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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres rzeczowy zaméwienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot
zamoéwienia obejmujgcy opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej z pozyskaniem
wszystkich wymaganych dla realizacji celu decyzji administracyjnych oraz wykonanie robot w
ramach kontraktu pn: "ZAPROJEKTOWANIE | PRZEPROWADZENIE PRAC BUDOWLANO-
INSTALACYJNYCH POLEGAJACYCH NA ZAGOSPODAROWANIU TERENU SKWERU I
BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ROZBIORKA WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA EWANGELISTY
PURKYNIEGO WE WROCEAWIU , DZIALKA NR 16/1, 16/2 ORAZ CZESC DZIALKI NR 15,
17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBREB STARE MIASTO", zwanych dalej "INWESTYCJA" i ktéry
stanowi element Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Szczegotowy zakres zamoOwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego programu
funkcjonalno — uzytkowego i Projekcie Budowlanym stanowigcym zatgcznik do Decyzji nr
2490/2019 Pozwolenie na budowe z dnia 05.06.2019 roku (WAB-B1.6740.518.2019).

1.2. Klasyfikacja wg stownika CPV

1.2.1. Klasyfikacja ustug projektowych wg stownika CPV

DZIAL

- 74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
Klasa robot

- 74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne

- 74230000-0 Ustugi inzynieryjne

Kategoria

- 74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

- 74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1.2.2. Klasyfikacja robét budowlanych wg stownika CPV

DZIAL

- 45000000-7 Prace budowlane- wymagania ogolne

Grupy robét

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy robét

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Kategorie robot

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

- 45111100-9 Roboty rozbiérkowe

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

- 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

- 45232120-9 Roboty systemu nawodnienia

- 45232121-6 Rurociggi nawadniajgce

- 45232420-2 Roboty w zakresie kanalizacji

- 45233253-7 Roboty w zakresie z nawierzchni drog dla pieszych
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- 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i sciezek ruchu pieszego
- 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow

- 45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

- 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

- 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

- 45317100-3 Instalowanie elektrycznego sprzetu pompowego

- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

- 45262300-4 Roboty betonowe

- 51900000-1 Ustugi instalowania systemdw sterowania i kontroli

- 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

- 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

1.3. Podstawa opracowania i cel programu
Podstawg opracowania programu sa:

ZALACZNIK NR 1 : PROJEKT BUDOWLANY opracowany na podstawie wytycznych
inwestorskich i specyfikacji z maja 2019 roku, autorstwa CREOPROJECT arch.
BARTOSZ ZMUDA pod nazwg: "ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU |
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ROZBIORKA WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA
EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCtAWIU DZIAtKI NR 16/ 1, 16/ 2 ORAZ
CZESCI DZIAYEK NR 15, 17/1, 19/4, 24/1. AM-28 OBREB STARE MIASTQ", bedgcy
integralng czescig niniejszego opracowania PFU;

ZALACZNIK NR 2 : Wytyczne architektoniczno-budowlane i jako$ciowe materiatéw dla
terenu, bedgca integralng czescig niniejszego opracowania PFU;

ZALACZNIK NR 3 : Wskazniki powierzchniowe i ilosciowe wykonania robét, bedace
integralng czescig niniejszego opracowania PFU;

ZALACZNIK NR 4 : Woytyczne dotyczace pielegnacji, nasadzeh i gospodarki
drzewostanem, bedace integralng czescig niniejszego opracowania PFU;

ZALACZNIK NR 5 : Decyzja nr 2490/2019 Pozwolenie na budowe z dnia 05.06.2019

roku (WAB-B1.6740.518.2019)
ZALACZNIK NR 6: Kamieniarka ze zbiorow Muzeum Architektury we Wroctawiu

proponowana do wykorzystania przy aranzacji lapidarium przy ul. Jana Ewangelisty
Purkyniego

ZALACZNIK NR 7: Wz6r oktadki

Zlecenia Inwestora oraz wytyczne funkcjonalno - budowlane i zalecenia techniczne
zatwierdzone przez Inwestora w wyniku konsultacji spotecznych, bedgce podstawg
opracowania dokumentaciji projektowe;;

UCHWALA NR VI/77/11 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 10 lutego 2011 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Klemensa Janickiego i Bernardynskiej we Wroctawiu;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego. Dz. U. 2013 poz. 1129;

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami Dz. U.
Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z
2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 220,
poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.;

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;
Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z2018r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669;
Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;

Inwentaryzacja dendrologiczna;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ;
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Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych;

Polskie Normy;

Geotechniczne warunki posadowienia aut. Matgorzata Filipek GEOPORTA luty 2019 .

Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia Nr 6541/17 z dnia 17 marca 2017 r. zasady

zrownowazonego gospodarowania wodami opadowym;

e Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia Nr 5081/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia;

e Katalog Dobrych Praktyk Zasady Zréwnowazonego Gospodarowania Wodami
Opadowymi pochodzacymi z nawierzchni paséw drogowych;

e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym projekcie

zwigzane w szczegolnosci z procesem budowlanym;

PowyZzsza lista nie zawiera catos$ci dokumentéw potwierdzajacych zgodnosé

planowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest wytworzenie materiatow
dla potrzeb zlecenia wykonania prac remontowo - budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
oraz dla szacunkowego okreslenia wartosci przedmiotu zamowienia, stuzgcych do realizacji
planéw inwestycyjnych Zamawiajgcego dla zagospodarowania terenu skweru ze szczegdélnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkowania oraz ksztattowania i utrzymania terenéw zieleni
miejskiej.

W efekcie prowadzonych prac projektowych i prac budowlano - instalacyjnych ma powstac teren
zieleni miejskiej stuzgcy mieszkarnicom Wroctawia i turystom oraz stanowigcy ogrod tematyczny i
miejsce plenerowych wystaw dla Muzeum Architektury.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ i zakres przedmiotu zamoéwienia
1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnien,
wykonanie prac budowlanych, uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania, jesli bedzie
wymagana, oraz przekazanie do uzytkowania obiektu bedgcego przedmiotem zamowienia.

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzielic na dwa podstawowe zadania obejmujgce w
szczegolnosci :

Zadanie 1 — rozbiorki istniejgcych nawierzchni wraz z infrastrukturg techniczng, murkow, rabat,
muru ogrodzeniowego oraz garazu i czesci budynku gospodarczego z jego przebudowg i
zabezpieczeniem poprzez wykonanie sciany szczytowej wraz z utylizacja odpaddw, gruzu i masy
organicznej, a takze oczyszczenie terenu, wycinki, usuniecia karpin, pielegnacja drzewostanu
oraz uporzgdkowaniem terenu w zakresie skatalogowania i przewiezienia elementéw kamieniarki
i detali architektonicznych wskazanych przez Zamawiajgcego na teren ZDIUM przy ul. Dtugiej;

Wycinki powinny zostaé poprzedzone wykonaniem specjalistycznej ekspertyzy przez
uprawionego dendrologa stuzacych ocenie stan drzewostanu po usunieciu przylegajacych
do pni i korzeni elementéw kamiennych. Ostateczna kwalifikacja drzew do wycinki
zostanie okreslona na podstawie wynikéw ekspertyzy. Projektant zaktada ograniczenie do
minimum ingerenciji w istniejacy drzewostan.

Zadanie 2 — wykonanie przebudowy isthiejagcego zagospodarowania terenu skweru wraz z
przypisang infrastrukturg techniczng i pieszo-jezdng oraz wyposazeniem wraz z dostawg i
montazem toalety oraz matg architektura, nasadzeniami wraz z systemem nawadniajgcym i
lapidarium — ogrodem tematycznym z wystawg z rzezb i detali kamiennych z zasobéw Muzeum
Architektury.

Teren skweru wyposazono w nowg infrastrukture techniczng obejmujgcg w szczegolnosci,
przytgcza i instalacje wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, system nawadniajgcy, energetyczne
oswietlenie parkowego oraz iluminacji rzezb i detali kamiennych wraz z podziemnym blokiem
zasilajgcym i kanalizacje teletechniczng, zgodnie z czescig opisowg i rysunkowg projektu
budowlanego i PFU.
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Analiza powyzsza ma decydujgce znaczenie na podjete decyzje inwestycyjne i bezposrednio
wptywa na zakres rzeczowy inwestycji, ktéra bedzie miata charakter zastgpienia starych
wyeksploatowanych nawierzchni i urzgdzen nowymi, ktdre spetniajg wymagania techniczne i
funkcjonalne wspotczesnego terenu publicznego zieleni miejskie;.

Szczegoélowy zakres opracowania przedstawiano w czesci rysunkowej projektu
budowlanego i ztgcznikach do PFU.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

e Ciagi piesze i drogi
- zgodnie z punktem 2.6.1. Ciagi piesze, drogi;

o Zielen
- prace w zakresie zieleni istniejgcej: wycinki drzew i krzewow, zabiegi pielegnacyjne w
drzewostanie, zabezpieczenie zieleni istniejgcej, wykonanie nowych nasadzen zieleni, w
tym: drzew, krzewow, potkrzewow, bylin, traw rabatowych i roslin cebulowych, wykonanie
trawnikow, 3-letnia pielegnacja gwarancyjna zieleni, zgodnie z punktem 2.6.2.
Ksztattowanie terendéw zielonych;

e Lapidarium - ekspozycja kamieniarki ze zbiorow Muzeum Architektury

- zgodnie z ZALACZNIKIEM NR 7: Kamieniarka ze zbioréw Muzeum Architektury we

Wroctawiu proponowana do wykorzystania przy aranzacji lapidarium przy ul. Jana

Ewangelisty Purkyniego;

Dostawa i montaz toalety systemowej

Infrastruktura techniczna podziemna i naziemna

Siedziska betonowe [postumenty]

Siedziska betonowe [murki oporowe]

Tablice informacyjng parku

Tablice informacyjne wystawy

tawki betonowe w murkach oporowch wg projektu indywidualnego

tawki z oparciem

tawki bez oparcia

Kosze na odpady

Stojaki na rowery

Stupki drogowe state

Stupki drogowe sktadane

Drogowskazy zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich

Budki dla ptakow

Domki dla owadéw

o

1.4.2. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot zamowienia w zakresie dokumentacji obejmuje w szczegdlnosci:

1) prace przygotowawcze poprzedzajgce projektowanie:

o sporzgdzenie mapy do celéw projektowych w zakresie koniecznym do opracowania
zamierzenia,

o sporzgdzenie inwentaryzacji i operatu geodezyjnego do celdéw projektowych,

o sporzgdzenie ekspertyz technicznych budynkéw przylegtych oraz terenu w niezbednym
zakresie,

o aktualizacja inwentaryzacji sieci i przytaczy w terenie,

o wykonanie badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentac;ji
projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

) uzyskanie technicznych warunkow zasilania i odbioru,

o sporzgdzenie oceny oddziatywania obiektu,

o sporzgdzenie, wykonanie i analiza aktualnych dokumentéw i decyzji administracyjnych

bedacych podstawg do dalszego projektowania;

2) opracowanie:
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® projektéw wykonawczych zagospodarowania terenu i rozbiorki wraz z przebudowg
budynku przylegtego do Muzeum Architektury, a takze uzyskaniem wymaganych warunkow
technicznych, decyzji, opinii, postanowieh, uzgodnien z podziatem na branze (architektura,
konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje sanitarne, drogi,
zabezpieczenia obiektow i terenu, organizacji robét budowlanych w obszarze czynnych obiektow,
organizacji ruchu zastepczego o ile zajdzie taka potrzeba, organizacji placu budowy oraz inne
jesli opracowania takie okazg sie konieczne np. ze wzgledu na ewentualne kolizje z istniejgcymi
instalacjami),

[ ) projektow wykonawczych lapidarium — ogrodu tematycznego z wystawg z rzezb i detali
kamiennych z zasobéw Muzeum Architektur z kontentem i iluminacjg pod nadzorem Muzeum,

o przedmiaréw robot z podziatem na branze i zadania,

° kosztorysow inwestorskich z podziatem na branze i zadania,

) szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych (SST),

3) wykonanie robét budowlanych i prac inzynieryjno — budowlano — montazowych na podstawie
opracowanych projektéw i SST.

4) prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzoréw autorskich we wszystkich
branzach,

5) zapewnienie nadzoru technologicznego, saperskiego, archeologicznego, dendrologicznego i
przyrodniczego jesli zajdzie taka konieczno$¢ i innych nadzoréw, ktére mogg by¢ wymagane
poszczegolnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedow i organow;

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna:

a) by¢ opracowana w formie planéw, rysunkéw, opisow umozliwiajgcych doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych ustaw i
rozporzgdzen, norm, niniejszego PFU, Projektu Budowlanego stanowigcego zatgcznik do Decyzji
Decyzji nr 2490/2019 Pozwolenie na budowe z dnia 05.06.2019 roku (WAB-B1.6740.518.2019).
autorstwa CREOPROJECT.

b) zawiera¢ opracowania dla nastepujgcych branz:

wielobranzowa inwentaryzacja terenu i obiektu,

architektura,

konstrukcja,

instalacje elektryczne,

instalacje niskoprgdowe i teletechniczne,

instalacje sanitarne,

drogi z obstugg komunikacyjna,

zielen,

zabezpieczenia obiektéw i terenu,

organizacji robot budowlanych,

organizacji ruchu zastepczego i obstugi komunikacyjnej placu budowy,

organizacji placu budowy, przytgczy medidw na czas budowy, zasilania dzwigow, itp.
opracowany w porozumieniu z Zamawiajgcym,

o odpowiednie projekty branzowe i niezbedne opracowania w szczegdlnosci dla usuniecia
ewentualnych kolizji z istniejgcymi instalacjami zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz budynkami
sgsiadujgcymi;

c) sktadac¢ sie z:

c.1) projektdw wykonawczych (przygotowanych dla kazdej branzy osobno), dodatkowo
zawierajgcych:

- zestawienia materiatowe odpowiednie dla kazdej z branz,

- organizacji ruchu wewnetrznego na czas budowy;

c.2) wszystkich niezbednych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i
stosownych odstepstw od przepisow techniczno - budowlanych i sprawdzeh rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym 2z przepiséw oraz uzgodnieh miedzybranzowych
zapewniajgcych skoordynowanie techniczne wykonanych opracowan projektowych;

c.3) przedmiarow robdt i kosztoryséw opracowanych na zasadach okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
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inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z zestawieniem
wartosci poszczegolnych branz;

c.4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniang w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wskazaniem w szczegolnosci, czy zakres robét obejmuje jeden z rodzajow wymienionych w
art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Informacja winna uwzglednia¢ warunki Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

c.5) specyfikacji technicznych, w zakresie wszystkich robét i branz, sporzgdzonych w oparciu o
ogolne specyfikacje techniczne (OST);

d) programu zapewnienia jakosci;

e) szczegotowego harmonogramu rzeczowo — finansowego opracowany w porozumieniu z
Zamawiajgcym; harmonogram powinien miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Akcie
Umowy warunkow, szczegotowo wskazywac:

e kolejno$¢ wykonywania prac;

e etapowanie prac;

e czas w jakim Wykonawca proponuje wykonac prace;
Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego zagospodarowania terenu, obiektow i urzgdzen budowlanych.

1.4.3. Zakres prac budowlano - instalacyjno — montazowych oraz nadzoru saperskiego i
archeologicznego

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robot i prac inzynieryjno — budowlano —
montazowych na podstawie PROJEKTU BUDOWLANEGO inwestycji, zgodnie z ztgcznikiem nr
1, opracowanego na podstawie wytycznych inwestorskich i specyfikacji oraz realizowanych w
oparciu o SIWZ i opracowane projekty i SST w szczegdlnosci obejmujgcych:

o W szczegolnosci na ZADANIE 1 beda sktadaly sie nastepujace roboty budowlane w
szczegolnosci (po ich wczesniejszym zaprojektowaniu przez Wykonawce):

-organizacja zaplecza budowy i placu budowy,
-zabezpieczenie terenu i przylegtych budynkéw przed robotami rozbiérkowymi,

-zabezpieczenie budynku i instalacji przytaczeniowych oraz bezpieczne odtgczenie ich od
sieci zewnetrznych,

-demontaz istniejgcego wyposazenia nadajgcego sie do odzyskania i ponownego
wykorzystania,

-demontaz istniejgcego wyposazenia, ktéry mozna poddac recyklingowi,

-demontaz elementéw konstrukcyjnych budynku, ktére mozna poddac recyklingowi np.
elementy metalowe, z tworzyw sztucznych, szklane, itp.,

-demontaz elementéw budynku wykonanych z materiatdw niebezpiecznych i ich
utylizacja,

-rozbiorka elementow konstrukcyjnych budynku i ich utylizacja,

-rozbiodrka instalacji i sieci podziemnych nieczynnych, bedgcych w kolizji,

-wykonanie bajpasoéw instalacji czynnych, ktorych lokalizacja jest w kolizji z
nowoplanowang inwestycja,

-uporzagdkowanie terenu objetego pracami i oddziatywaniem prac;

o W szczegolnosci na ZADANIE 2 beda sktadaly sie nastepujace roboty budowlane w
szczegolnosci (po ich wczesniejszym zaprojektowaniu przez Wykonawce):
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-organizacja zaplecza budowy i placu budowy,

-zabezpieczenie terenu i przylegtych budynkéw przed robotami budowlanymi zgodnie z
planem BIOZ,

-wykonanie przytgczy mediéw na cele budowlane,

-wytyczenie geodezyjne nawierzchni, elementow i infrastruktury technicznej, zgodnie z
decyzjg Pozwoleniem na Budowe;

-wykonanie roboét fundamentowych i izolacyjnych;

-wykonanie robét konstrukcyjnych w zakresie przybudowki przy Muzeum Architektury -
Sciany, nadproza, wience stropowe, stropy, konstrukcja dachu;

-wykonanie robdét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg
architekturg (zgodnie z pkt 2.6. PFU);

- wykonanie nasadzen,

-wykonanie sieci, przytaczy i instalacji elektrycznych z automatykg, wodnych, kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, nawadniania i linii kroplujgcych z automatyka

-wykonanie podziemnego bloku zasilajgcego,
- dostawa i montaz toalety systemowe;j,

- wykonanie lapidarium — ogrodu tematycznego kamiennych rzezb i detali
architektonicznych z tablicami informacyjnymi wystawy z kontentem pod nadzorem
Muzeum Architektury;

-prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami;

-prace porzadkowe na terenie objetego pracami i oddziatywaniem prac ;

-procedura zakonczenia budowy wraz z pozwoleniem na uzytkowanie, szkolenie,
rozruchy i przekazania obiektu Inwestorowi wraz z opracowaniem Instrukcji Uzytkowania
Obiektu (IUO), scenariusz pozarowy i ewakuaciji i instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

- Wykonawca zapewni kompleksowy nadzoér nad dokumentacjg przez Rzeczoznawcow
ds. ppoz. Higieniczno-sanitarnego i BHP
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Informacje na temat zakresu szczegélowego nadzoru archeologicznego i saperskiego
Nadzor saperski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

1) przeszkolenie os6b przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzor nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod kgtem mozliwego zagrozenia wybuchem,
3) biezgce sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu
czystosci gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotow wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare
mozliwosci oraz usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa

5) ochrone wydobytych niewypatéw

6) usuniecie wykrytych niewypatow z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i
technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z
pdzniejszymi zmianami,

b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta
Gtéwnego Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w
sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg
robot ziemnych powinien by¢ realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez
Wykonawce w niezbedny sprzet

Nadzor archeologiczny

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania statego nadzoru archeologicznego i wykonania
ratowniczych, wyprzedzajgcych badan archeologicznych metodg wykopaliskowg podczas robot
ziemnych.

Zakres przedmiotu zaméwienia:
1. Sprawowanie statego nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzonych robét ziemnych dla
wszystkich branz realizowanych w ramach inwestycji robo6t.
2. Wykonanie badan archeologicznych obejmujgcych miedzy innymi:

a) prowadzenie wykopalisk archeologicznych;

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej inwentarza oraz kart

katalogowych zabytkéw, prowadzenie dziennika prac wykopaliskowych;

c) mycie, pakowanie, klejenie, metrykowanie, inwentaryzowanie, konserwacje materiatow

zabytkowych;

d) wykonanie kart muzealnych;

e) przekazanie zabytkéw do muzeum;

f) konsultacje naukowe i techniczne;

g) analityczne opracowanie wynikdéw badan po zakonczeniu wykopalisk;

h) redakcje materiatow do publikacji;

i) publikacje wynikow badan;
oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej, jesli sg niezbedne do wykonania zamodwienia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy archeologicznej i zapisami decyzji o
pozwoleniu na prowadzenie badanh archeologicznych wydanym przez stuzby konserwatorskie.
Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu sprawozdania z
przeprowadzonych badan wraz z protokotem odbioru opracowania archeologiczno-naukowego
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Wykonywanie przez Wykonawce prac archeologicznych powinny byé prowadzone w sposob
umozliwiajgcy prowadzenie robot budowlanych w obszarach inwestycji nimi nie objetych.
Obszary objete badaniami powinny by¢ zwalniane dla prowadzenia robot budowlanych mozliwie
szybko.
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1.4.4. Forma przekazania dokumentaciji

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz
w formie elektronicznej. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg
papierowg, a zawarto$¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkow z wersji papierowe;j.
Wersja elektroniczna powinna rowniez zawieraC¢ wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami,
opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku nalezy umiesci¢ format elektroniczny
rysunkéw umozliwiajgcy odczytywanie wymiaréw (przy uzyciu narzedzi CAD) celem
dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajgcego oraz edytowalng wersje czesci
opisowej dokumentacji wraz z przedmiarami, kosztorysami itp.

Na stronach tytulowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢é numer
egzemplarza. Wzor okfadki dla dokumentacji stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy
wyposazy¢ w opis zawartosci umieszczony w dwoch miejscach opakowania — na najwezszym
boku i od gory.

Wymogi dla wersji elektronicznej:
kazdy tom dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w
formacie PDF,
nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,
Format elektroniczny:
Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych
lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie
wszystkich detali i cech a jednoczesnie uwzgledniac i nie przekraczaé rzeczywistej rozdzielczosci
biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Materialy skanowane powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:
® rozdzielczos¢ 300-600 dpi,
® maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:
® rozdzielczos¢ 300-600 dpi,
® 3 bitowa skala szaro$ci.

Wykonawca powinien zaprojektowaé przebudowanie sieci i urzgdzehn w standardzie uzbrojenia
istniejgcego, wynikajgcego z zatgczonych wytycznych. W przypadku, gdy wiasciciele lub
zarzadcy sieci wniosg o podniesienie standardu przebudowywanej sieci i urzgdzen Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie
przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w kitdrej podwyzsza sie standard lub unowoczes$nia obiekty i
urzadzenia moze zostac¢ opracowana tylko za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajgce z uzgodnien dokumentacji
projektowej, a ich koszt uwzgledni w cenie ofertowe;j.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang
dokumentacjg projektowa, przekaze o$wiadczenia o:

a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie
praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

b) kompletnosci dokumentacji,

c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc,

d) zgodnosci dokumentacji z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,

€) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich

Wykonawca uzyska uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w celu
wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezgco
Zamawiajgcego o postepie uzyskiwania tych uzgodnien.
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Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantow poszczegolnych branz
osobom, ktére posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w poszczegoblnych branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, itp.).
Osoby te muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa lub Okregowej Izby Architektow.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania
technologiczne.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowag nalezy przekazaé Zamawiajgcemu:
a) w wersji papierowej — odpowiednio w ilosci:

e zbiér uzyskanych warunkoéw, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i stosownych
odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych - 6 egz.,
projekty wykonawcze poszczegolnych branz - 6 egz.,
przedmiary robét - 4 egz.,
kosztorys wraz z zestawieniem wszystkich branz - 4 egz.
informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia - 2 egz.,
SST wykonania i odbioru robo6t budowlanych - 6 egz.,
b) w wersiji elektronicznej - w 2 egz.; na nosnikach elektronicznych w formacie PDF na nos$niku
optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive

z odpowiednimi opisami :

o decyzje, opinie, postanowienia, uzgodnienia, stosowne odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych i dokumenty /za wyjgtkiem wypisow z rejestru gruntow/
umieszczony w jednym katalogu w formacie .pdf

e projekty wykonawcze w formacie .pdf

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét umieszczone w drugim katalogu,
ewentualnie z podziatem na branze np. budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp. -
w formacie .pdf

e przedmiary robot - w formacie .pdf

e Kkosztorysy inwestorskie — w programie Norma lub innym kompatybilnym z Norma w
systemie Windows z rozszerzeniem .ath

Dokumentacje rysunkowg w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zapisang na
nosniku (na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg.
Dokumentacje opisowg w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zapisang na
nosniku (na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *doc.

Kazdy dokument opracowany za pomocg programow typu Microsoft Word, Open Office, badz w
programach CAD-owskich nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej w
formacie *pdf. W tym celu nalezy uzy¢ programu, ktéry bezposrednio eksportuje, wydrukuje ten
dokument do pliku PDF.. Zapobiegnie to koniecznosci skanowania dokumentu oraz w znaczgcym
stopniu zmniejszy wielkos¢ wynikowego pliku.

Jezeli skanowania nie da sie unikng¢, skaner nalezy ustawic¢ na: rozdzielczos¢ 300-600 dpi, tryb
skanowania czarno-biaty (1 bit), plik zapisa¢ w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) formatu
A4 powinien mie¢ objetosé ok. 65KB

Do kazdego egzemplarza dokumentacji Wykonawca dotgczy oswiadczenie, ze jest ona
wykonana zgodnie z Umowag oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
oraz wytycznymi, warunkami okreslonymi w PFU oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajgcemu nalezy rowniez przekaza¢ pozyskang mape do celéow projektowych i operat
geodezyjny budynkéw po 1 egz. w wersji papierowej + wersje elektroniczng w formacie *dwg na
odpowiednim nosniku opisanym odpowiednio: ,Mapa do celow projektowych z dnia
.................... ” i ,Operat geodezyjny budynkéw do celdow projektowych z dnia ....................
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1.4.5. Szczegotowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Podstawg do wykonania dokumentacji jest PROJEKT BUDOWLANY inwestycji, bedgcy
integralng czescig niniejszego opracowania PFU;

Przy projektowaniu organizacji ruchu wewnetrznego i jego otoczenia moze zosta¢ uzupetnione
dodatkowymi znakami, ktérych forme i tres¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposob zgodny z:

- wymaganiami ustaw i obowigzujgcych przepisow w szczegoélnosci Prawa budowlanego i Prawa
zamoéwien publicznych oraz Rozporzgdzen wykonawczych do nich,

- zasadami wiedzy technicznej,

- zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w taki sposob, aby mozliwe bylo
jednoznaczne okreslenie rodzaju oraz zakresu robdt budowlanych, jak réwniez doktadng
lokalizacje i warunki ich wykonania. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzyc.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslac¢ technologie robét, materiaty, maszyny i
urzadzenia w sposoéb nie utrudniajgcy uczciwej konkurencii.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii i wyposazenia spojne z przyjetymi do realizacji w
Muzeum Architektury, ze szczegdlnym uwzglednieniem systemu identyfikacji wizualnej.

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w PFU i choéby w jednym z jego zatgcznikow, sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami z Uzytkownikiem, Zamawiajgcym i
jego Stuzbami Wewnetrznymi, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku zastosowania produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robot i zastosowania produktow przewidziana przez producenta w porozumieniu z
Zamawiajgcymi, Doradcami technicznymi, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantem.

1.4.6. Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

. zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa konstrukcji;
zapewnienia spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowe;j;
zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;
zapewnienia spetnienia wymogow warunkéw ochrony srodowiska;
zapewnienia spetnienia wymogow ochrony przed drganiami;

zapewnienia spetnienia wymogow warunkow uzytkowych;

zapewnienia spetnienia wymogow poszanowania interesow osob trzecich;
zapewnienia spetnienia wymogow dotyczgcych wyrobow budowlanych;
zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych w tym dla osdb poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich, oséb niedowidzgcych i niewidomych;

) zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektow na wandalizm;

o katalogu mebli miejskich Wroctawia;

. warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych COBRTI INSTAL i
przepisow BHP;

° wytycznych eksploatacyjnych ZDIUM (w zakresie drogowym przedmiotowej inwestycji);

. wytycznych do projektowania, wykonawstwa i utrzymania MTKK;

. standardow projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego miasta Wroctawia;
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. wytycznych do specyfikacji technicznej dotyczgcej wykonania i odbioru nawierzchni drog
rowerowych;

. Zarzadzenia Dyrektora ZDiK we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie
wykonania zarzgdzenia nr 4593/08 Prezydenta Wroctawia ws. ustalenia zasad gospodarowania
materiatem pochodzgcym z rozbiorek drég publicznych i drég wewnetrznych oraz obiektow
budowlanych potozonych w granicach administracyjnych Miasta Wroctawia (nalezy odnosic¢
réwniez do budynku);

. wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym pochodzgcym z drog,
nalezgcym do innych gestoréw sieci;

zarzadzenia Prezydenta Wroctawia dotyczgcego poruszania sie pojazdow ciezarowych;
wytycznych stosowania ptytek ,STOP”;

wytycznych ZDIUM dotyczgcych odwodnienia drogowego;

wzoru oktadki na dokumentacje projektows;

katalogu nawierzchni chodnikéw Wroctawia;

wytycznych MPWIK dostepnych na stronie internetowej MPWiK pod adresem
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/

. Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia Nr 6541/17 z dnia 17 marca 2017 r. zasady
zrébwnowazonego gospodarowania wodami opadowym;

. Z arzadzeniem Prezydenta Wroctawia Nr 5081/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia;

. Katalogiem Dobrych Praktyk Zasady Zroéwnowazonego Gospodarowania Wodami
Opadowymi pochodzacymi z nawierzchni paséw drogowych;

o Geotechnicznych warunkéw posadowienia aut. Matgorzata Filipek GEOPORTA luty 2019
r.

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Technicznych, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan
dotyczacych realizacji zadania, a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich
zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektow.
Uzyskane uzgodnienia nalezy bezzwtocznie przekazywaé do wiadomosci Zamawiajgcego;

D. Zaktualizowania uzgodnien jezeli zajdzie taka koniecznos¢;
E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez:

- zapoznanie sie z posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg przed ziozeniem oferty
cenowej,

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen mogacych oddziatywa¢ na sukces realizowanego przedsiewziecia na
poziomie wymaganym przez Inwestora i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ
przez okres trwania catosci prac, gwarancji i rekojmi;

- uzyskanie od jednostki geodezyjnej mapy do celow projektowych wraz z jej aktualizacjg i
uzupetnieniem o elementy szczegdtowego zagospodarowania terenu oraz z informacjg terenowo-
prawna;

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkéw technicznych, decyzji, opinii,
postanowien, uzgodnien i ewentualnych stosownych odstepstw od przepiséw techniczno-

budowlanych i sprawdzen,
- wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajgcego o0 wypetnienie oswiadczenia o prawie do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w terminie 30 dni przed planowanym
terminem ztoZzenia wniosku o uzyskanie warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw,

- wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,

- sporzgdzenie nie wymienionych imiennie opracowan, a niezbednych z punktu widzenia
kompletnosci przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organéw administracji
panstwowej i samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,
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- prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzorow autorskich we wszystkich branzach na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zapewnienia nadzoru
archeologicznego, saperskiego, dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),
-_rozwigzywanie biezgce wszystkich wyniklych w trakcie projektowania i realizacji
inwestyciji kolizji,

- uzupetnienie koncepcji w zakresie pokazania na projekcie wszystkich elementéw infrastruktury
technicznej,

- informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,

- konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

- uwzglednianie w opracowywania dokumentacji projektowych zalecenn Zamawiajgcego i
Uzytkownika,

—uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,

—uzyskanie akceptacji od Muzeum Architektury na projekt lapidarium i kontent,

- prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora,
Uzytkownika obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia
biezgcej kontroli nad zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem robot
oraz - programem dziatania obiektu,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu (o ile taki bedzie wymagany),

— opracowanie przed przekazaniem terenu inwentaryzacji majgtku ZDiUM,;

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Ogdlne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia
Istniejgcy teren znajduje sie w obszarze Starego Miasta we Wroctawiu pomiedzy ulicami Jana
Ewangelisty Purkyniego, Bernardynska, Styki i Kossaka oraz zamknieta dla ruchu kotowego ulicg
Sw. Jana Kapistrana.

Skwer sgsiaduje bezposrednio od potudnia z pobernardynskim zespotem klasztornym: kosciotem
Sw. Bernardyna z Sieny (1463-1502) oraz budynkiem klasztornym (XV/XVI w., rozbudowany XVI,
XIX w.). Kosciotem i klasztorem bernardynskim zarzadzali ewangelicy do konca Il wojny.
Odbudowe tego zespotu zakonczono w latach szesc¢dziesigtych XX wieku. Obecnie miesci sie w
nim Muzeum Architektury i siedziba Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Od strony wschodniej
skwer przylega do zespotu urbanistycznego Panoramy Ractawickiej autorstwa arch. Marka
Dziekonhskiego.

Od strony wschodniej znajduje sie czesciowo zabudowana dziatka inwestycyjna, ktéra
planowana jest zabudowa obrzezna budynkiem o dominujgcej funkcji biurowo-ustugowej zgodnie
z MPZP. Od strony poétnocnej skwer graniczy poprzez ulice Purkyniego z ogdélnodostepnym
parkingiem miejskim (ul. Jana Frycza-Modrzewskiego) i terenem Szkoty Podstawowej nr 29 oraz
z budynkiem ASP we Wroctawiu.

15



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA INWESTYCJI PRZY BERNARDYNSKIEJ WE WROCLAWIU

TE e

pIfYS DU

h
il

S -BUoe

16



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA INWESTYCJI PRZY BERNARDYNSKIEJ WE WROCLAWIU

B LN h

H“\Mns ko400

3
« JEE

o
T

19537091 s,

‘7()

I

mwm

950 we Wractawly
19, (335
i Mﬁ,,m";mmmnyu,' ; f
S i |
- foeaybianta vt |

GEQTREK Ustugi Geodezyjne
1 — STARE MIASTO he mipie ﬁfufui pid,“mmfrﬁ Caong el Lo Piotr Mydlowsk:
Cadhd B broe ot Tnidrinads 2200 Wt . e kg 43
el. 785 726 225

—
WROCI’_AW 026401—1 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Obreb 0001 STARE MASTO s e sy e o e

3 ms e ia

R 0 - s
e | @ (82 Polone B EETLES

‘

D: ZKK17.TM.6640.470.2019 INIP 830-246-31-95 REGON 020785288

ul. Bernardyfiska, Kossaka, Purkyniego s imormacie o stuzeon
nr sekcji : 6.148.12.04.3.1 o wori: e ikclizowes

29 4. Obszor oktudlizacii zaznaczono linig przerywang, kolorem fioletowym 03,44 04.3.3 WROCLAW 25 . 02 . 2018
Skald 1: 500 LENDA %

=R "o rorroncasiaca | praeznaczenta tereny

—————— nieprzekraczoine linfa zabudowy
cbowiqzujgea ciqgfa linia zabudowy
o ® drzewa nie bgdgee tresciq bazy donych BDOTS00
2puoptot

17



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA INWESTYCJI PRZY BERNARDYNSKIEJ WE WROCLAWIU

Teren jest uzbrojony w nastepujgce sieci, przytgcza i instalacje zewnetrzne:
e wodociggowg

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowe;j

elektryczng i oswietlenia

teletechniczng

gazowg

cieplng

Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w dwéch niezaleznych etapach obejmujacych
opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie realizacja budowlano-instalacyjna
wraz z dostawg i montazem wyposazenia. Realizacja robét z mozliwym podzialem na
zadania w kolejnosci ustalonej przez Zamawiajacego.

Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do srodowiska w czasie budowy bedzie niska
emisja hatasu podczas wykonywanych robdt budowlanych, majgca zakres lokalny, co przy
zastosowaniu odpowiednich zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola
akustycznego na najblizszych obszarach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytow
budowlanych szczegdlnie w trakcie prac rozbidérkowych, co nalezy uwzgledni¢ przy doborze
technologii rozbiérkowej i sposobie wprowadzania zabezpieczen. Emisja substancji do powietrza
bedzie miata charakter przypadkowy i krétkotrwaty.

Komponenty srodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Przedsiewziecie nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego.

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Realizacja robét objetych przedmiotem zamdwienia wymaga w szczegolnosci:

e realizacji robét w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte,
zatwierdzone przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

e prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika
temperatur oraz wykonywania obmiarow ilosci wykonywanych robat,

e utrzymanie nawierzchni chodnikéw i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze
oddziatywania budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty
przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego,

e sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wlasciwego zasobu geodezyjnego,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

e przygotowania rozliczenia koncowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego ,
ktéry ma zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy,
badania materiatow, recepty, wyniki pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego robdt,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami,

e sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

e sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan,

e udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w
obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robot budowlanych — po akceptacii
Zamawiajgcego i jego Zespotu Nadzoru,

e prowadzenie obowigzkowych przegladdéw technicznych i serwisowanie wbudowanych
urzgdzen technicznych w okresie gwarancyjnym wskazanym w ofercie; serwisowanie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenia. Przeglady i prace
serwisowe majg na celu utrzymanie peinej funkcjonalnosci urzadzen i systeméw w
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wybudowanym budynku w okresie gwarancyjnym wskazanym w ofercie. O terminie
planowanych prac Wykonawca kazdorazowo bedzie informowat Uzytkownika budynku
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski, powotujgc do tego Zespdt Nadzoru nad wykonaniem
wszystkich robot objetych zadaniem.

1.5.2. System realizacji przedmiotu zamoéwienia

Realizacja inwestycji zaplanowana zostata na Dziatkach Nr 16/1, 16/2 oraz czesci Dziatek Nr 15,
17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBREB STARE MIASTO przy ul. Purkyniego we Wroctawiu i
realizowana bedzie w systemie "zaprojektuj i zbuduj" i wykonywana zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzgdzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez
wykonawce (FIDIC)

REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAM()WIENIA ODBEDZIE SIE Z PODZIALEM NA ZADANIA
UWZGLEDNIAJACE MOZLIWOSCI FINANSOWE ZAMAWIAJACEGO.

1.5.3. Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia
e Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej — od Il do IV kwartatu 2019r;
¢ Roboty budowlane — Ill kwartatu 2019 — Il kwartat 2020 — w pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe, nastepnie dotyczgce zagospodarowania
terenu w zakresie uzbrojenia technicznego — szczegdétowy harmonogram do uzgodnienia
z Zamawiajgcym i jego Zespotem Nadzoru;

1.5.4. Forma platnosci za realizacje przedmiotu zaméwienia
Pfatnosci za dokumentacje projektowo-kosztorysowg — jednorazowa wynoszgca 100% wartosSci
po wykonaniu dokumentacji oraz uzyskaniu pozytywnej opinii KODP.

Ptatnosci za roboty budowlane — ptatnosci czesciowe realizowane co miesigc na podstawie
protokotu zaawansowania robét i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci za rozpoczete odcinki robét. Realizowane w systemie
comiesiecznym ptatnosci czesciowe dotyczg kompletnie zakornczonych elementow robét zgodnie
z harmonogramem Elementy rozliczeniowe muszg odpowiada¢ podziatowi na branze i zadania
przyjetemu w opracowanej wczesniej i przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji kosztorysowe;.

1.6. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Wykonanie robét i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia powinno byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi
wilasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ sie: wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
wynikami badan i pomiarow wilasnych, wynikami opracowah wiasnych, zapisami
niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego z zatgcznikami,

3. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegdlnione w
niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

4. Szczegolowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamodwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie

19



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA INWESTYCJI PRZY BERNARDYNSKIEJ WE WROCLAWIU

dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzgcych w
sktad zamdwienia, jak rowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

7.1. Nie wyklucza sie w trakcie realizacji rob6t wprowadzania dodatkowych zakresow
robét realizowanych wg odrebnych umow, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany
skoordynowac prace i terminy.

7.2. Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz
zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
zamowienia.

7.3. Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania osoéb, ktérym
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

7.4. Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu
umowy oraz bedzie koordynowac prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat osob,
ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Techniczne;.
7.5. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

7.6. Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany
przez Zamawiajgcego.

7.7. Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wtasny
koszt nie pozniej niz w ciggu 30 dni od przekazania placu budowy.

7.8. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé
zaplecze budowy tacznie z odigczeniem medidow i usunieciem wszystkich instalacji z
budynkéw, rozbiorkg wszystkich drog dojazdowych i parkingdw, oczyszczeniem terenu
oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow i urzadzen. Teren nalezy
przywrécic do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy
dokonaé¢ w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.9. Na zapleczu budowy nalezy udostepni¢ Zamawiajgcemu minimum 2 miejsc
parkingowych dla Inzyniera.

7.10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w pomieszczeniach i na terenie
czystosci, biezgcego utrzymania, konserwaciji i napraw. Zaplecze (kazde pomieszczenie
przeznaczone do statego pobytu ludzi — w domys$le nie dotyczy pomieszczen
higienicznych, sanitarnych i socjalnych) winno by¢ wyposazone w system zapewniajgcy
utrzymanie witasciwej dla komfortu pracy temperatury — w sezonie ,grzewczym’
grzejnikow, w sezonie letnim klimatyzatoréw.

7.11. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z tych terendw.
7.12. Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy;

7.13. Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjg¢, przechowac i zabezpieczyé
majgtek Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp.

7.14. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjng;

7.15. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi
budowy, nalezy:

7.16. ZapewniC¢ biezgcg obstuge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg
wszystkich robot zatwierdzong przez Zarzgd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego;
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7.17. Wykona¢ analize wptywu robot budowlanych na stabilno$¢ punktow osnowy
poligonizacji technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych
analiz, ze takiego zagrozenia nie ma, nalezy ziozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego
stosowne oswiadczenie na pismie);
7.18. Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilno$ci, opracowac¢ i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie;
7.19. Dla punktow, ktore w wyniku realizacji inwestycji musza ulec likwidacji nalezy:

o Opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposob, azeby byly spetnione

kryteria doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizaciji;
o Uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego;

o Odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego
7.20. Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci
ich wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym
dotyczacych aktualizacji uzytkow) i przekaza¢ do Zarzgdu Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego,
7.21. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie
zniszczenia, ktére powstaty w trakcie prowadzenia rob6t, Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren
bedgcy dotychczas w uzytkowaniu oséb trzecich, do przywrécenia go do stanu
poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;
7.22. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem decyzji
administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia
i konserwaciji catosci Roboét zgodnie z Kontraktem.
7.23. Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren bedzie postepowat zgodnie z
Klauzula 2.1. Warunkow Szczegdlnych Kontraktu oraz wykona szczegotowg
inwentaryzacje fotograficzng stanu istniejgcego.
7.24. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie wszelkich
materiatébw niezbednych do wykonania robdt objetych zamowieniem. Zakupione i
wbudowane materiaty muszg odpowiadac Polskim Normom, wymogom, ktore okresla art.
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych.
7.25. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z niniejszymi
wytycznymi oraz dokumentacjg projektowg w tym Specyfikacjami technicznymi
zatgczonymi przez Zamawiajgcego. Dane okreslone w w/w dokumentach bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg
przekraczac okreslonego przedziatu tolerancji.
7.26. Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w
akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.
Na 14 dni przed urzadzaniem zieleni przekazaé opis sposobu pielegnacji zieleni w
okresie gwaranc;ji.
7.27. Wszystkie materialty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy
wykonywaniu robot powinny by¢ nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i
przepisow wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi
przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu
budowlanego i projektéw wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez
Zamawiajgcego/Inzyniera przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiadac atesty lub
aprobaty techniczne oraz zgode panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Sktadowanie materiatdw powinno by¢é zgodne z zaleceniami producentéw tych
materiatow. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw i wyrobow
budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
7.28. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg
wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
nr 0z 2013 r. poz. 21).
7.29. Odpady z rozbiorki: Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia odpadami sag
materiaty pochodzace z rozbiorki (z wyjgtkiem materiatbw kamiennych, elementow
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stalowych, elementow zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania
lub do odzysku) oraz urobek z robét ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane
przez siebie wysypisko lub usunie na swdj koszt np. w ramach odwodnienia wykopow.
Koszty transportu odpaddéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem,
wykonaniem i odprowadzaniem wéd ponosi¢ bedzie Wykonawca.

7.30. Materiat z rozbiorki: Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z materiatem z
rozbiérki pochodzgcym z drég, obiektow budowlanych i budowli (w szczegodlnosci
materiat kamienny, kostka, krawezniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury
drogowe;j jak stupy oswietleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i ztom stalowy, Zeliwny, metali
kolorowych), na ktérych prowadzone sg roboty objete przedmiotem umowy, zgodnie z
Zarzgdzeniem nr 27/07 z dn. 08.10.07r. Dyrektora ZDiK we Wroctawiu oraz
Zarzagdzeniem nr 15/09 Dyrektora ZDiUM we Wroctawiu z dnia 04.05.2009 r. Wszelkie
koszty zwigzane z dostosowaniem dziatan Wykonawcy do zasad wskazanych w ww.
zarzgdzeniach, uznaje sie za wliczone w cene ofertowg i jednoczesnie zobowigzuje sie
Wykonawce do dokonania takiej czynnosci. W przypadku, kiedy w przekazanych (na
etapie prowadzenia postepowania) przez Zamawiajgcego materiatach przetargowych nie
zostato ujete Zestawienie, o ktérym mowa w §3 ust. 2 Zarzgdzenia nr 27/07, Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania wszelkich dziatan i polecen Zamawiajgcego zgodnie z
84 zarzadzenia nr 27/07, bez koniecznosci sktadania oswiadczenia, o ktérym mowa w
§4 ust.2 pkt 3 zarzgdzenia. Koniecznos$¢ wykonania takich dziatan i polecen uznaje sie za
wliczone w cene ofertowg i jednoczes$nie zobowigzuje sie Wykonawce do dokonania
takiej czynnosci.

7.31. Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca
powinien kazdorazowo uzgodnié¢ z wiascicielem sieci.

7.32. Transport odpadéw z prowadzonych rozbiérek: Wykonawcy oraz podwykonawcy,
ktérzy w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowa¢ odpady, powstate w wyniku
prowadzonych robét rozbidrkowych lub robét ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21).

7.33. Zieleh: Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z wycinki,
sporzagdzenie szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych do wycinki, z wyliczeniem
jego ilosci i wartosci rynkowej. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji powyzsze opracowanie i uzyska¢ akceptacje jego tresci. Wartos¢ drewna
uzyskanego w wyniku wycinki, ustalona w powyzszym szacunku, bedzie stanowita kwote
o jakg zostanie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty.

7.34. Niezbedng wycinke drzew i krzewow Wykonawca powinien prowadzi¢ wytacznie po
wykluczeniu zasiedlenia przez objete ochrong ptaki, owady itp., po uzgodnieniu ze
specjalistg przyrodnikiem,

7.35. Usuniecie drzew kolidujgcych z inwestycja moze nastgpi¢ po wykluczeniu
obecnosci chronionych gatunkéw ro$lin, zwierzat i grzybédw na podstawie
specjalistycznych ekspertyz przyrodniczych,

7.36. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wycinkg drzew zasiedlonych przez gatunki
chronione Wykonawca powinien uzyskaC stosowne zezwolenie na odstepstwa od
zakazéw obowigzujgcych w stosunku do dziko wystepujgcych zwierzat gatunkow
objetych ochrona gatunkowg - zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody,

7.37. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace Srodowiska naturalnego

7.38. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

7.39. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.40. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, by
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
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bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem tych wymogoéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
przedmiotu zamowienia.

7.41. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykonaé¢ w
uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow.

7.42. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ za posrednictwem lub pod
nadzorem wiascicieli lub zarzgdcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej
nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomié
mieszkancéw i innych uzytkownikow o prowadzonych robotach oraz przerwach w
dostawie wody. Podczas przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciggty
przeptyw Sciekbw komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy
wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy
dostosowac sie do wymogow stawianych przez ich wiascicieli lub zarzgdcéw.

7.43. Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé sie z
umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich
uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawi¢, zgodnie z
wymogami ich witascicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3
dniowym lub innym uzgodnionym z wiascicielem, powiadomi¢ wtasciciela terenu o
zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robo6t uzyska¢ od wiasciciela
oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy nalezy wykonac¢
jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych i rozpartych. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacii,
roboty ziemne wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikow tych
urzgdzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby
podwieszone w inny sposodb, zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sie obustronnie min.0,2 m jako
zapas potrzebny na szalowanie s$cian wykopu i uszczelnienie stykdéw. Szalowanie scian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Przed posadowieniem rurociggéw Wykonawca wykona
na wtasny koszt i wikasnym staraniem badania nosnosci gruntu oraz wykona badania
zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopow.

7.44. W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie
jest zastosowana odpowiednia obudowa. Odlegtos¢ krawedzi wykopu, mierzona w
planie, od przylegtej krawedzi jezdni, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona wg normy.
W specjalnych warunkach nalezy stosowac srodki techniczne zmniejszajgce rozmiary
klina odtamu. Odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli
posadowionej powyzej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane
specjalne zabezpieczenia zawarte w projekcie wykonawczym, nie powinna by¢ mniejsza
niz obliczona wg normy. W przypadku niemoznosci zachowania minimalnej, obliczonej
odlegtosci od fundamentu budowli, nalezy zabezpieczy¢ fundamenty wg zalecen normy.
7.45. Odspajanie gruntu bedzie odbywa¢ sie mechanicznie lub recznie i bedzie zwigzane
z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu, a podstawg (tzw. stopkg odktadu) wolnego pasa terenu dla
komunikacji, o szeroko$ci co najmniej 1,0 m. Kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego
gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat tarcia wewnetrznego gruntu (jego stoku
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naturalnego). Obudowa wykopu powinna przenies¢ napér spowodowany obcigzeniem
terenu i gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu Sciany. W przypadku niemoznosci
zachowania powyzszych warunkéw, wydobyty grunt powinien by¢é wywieziony na odktad
staty lub przesuniety tak daleko, aby odlegtos¢ podstawy nachylonej skarpy odkfadu
tymczasowego od gornej krawedzi wykopu byta réwna gtebokosci wykopu H, lecz nie
mniejsza niz 5 m. Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce.
Lokalizacja drogi dla Wykonawcy wzdluz wykopu, w zasiegu klina odtamu gruntu,
powinna by¢é udokumentowana obliczeniami  statycznymi,  uwzgledniajgcymi
najniekorzystniejsze oddziatywania naporu gruntu na obudowe wykopu, przy obcigzonym
naziomie. Drabiny do zej$cia (wyjscia) do (z) wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20 m.

7.46. Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie wykonawczym.
Wykopy powinny by¢é zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg poprzez
odpowiednie wyprofilowanie przylegtego terenu i poprzez wysunieta goérng krawedz
obudowy - 15 cm ponad poziom przylegtego terenu. W przypadku odprowadzania wod
opadowych rowami, odlegto$¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajgcego a
krawedzia dna wykopu nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej wg normy.
Wprowadzenie wdd z rowdw do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane
zgodnie z projektem wykonawczym, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed
rozmyciem. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody
gruntowej, obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem
wykonawczym.

7.47. Wykopy liniowe nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi zaktadanymi pionowo lub
poziomo z uzyciem rozpo6r lub szalowa¢ obudowami systemowymi. Dopuszcza sie
stosowanie innych umocnien. Wykopy jamiste nalezy zabezpiecza¢ przy pomocy Scianek
szczelnych, zabijanych (wbijanych) na odpowiednig gtebokos$¢ ponizej projektowanego
dna wykopu.

7.48. W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch koftowy i pieszy.
Nalezy rowniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robét dojazd do posesji Uzytkownikom
oraz stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania
ich przez pieszych, nalezy zamontowac¢ kfadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg
nosng, pomostem i poreczami.

7.49. Odwadnianie wykopéw wynika¢ bedzie z warunkéw hydrogeologicznych,
geotechnicznych i hydrologicznych oraz przebiegu i gtebokosci uktadania projektowanych
rurociggéw. Sposob odwodnienia wykopow powinien zapewnia¢ prawidtowe prowadzenie
robét ziemnych i montazowych i nie powinien stanowi¢ zagrozenia dla istniejgcych
budowli. Odwadnianie wykopow liniowych nalezy realizowa¢ sukcesywnie, zgodnie z
postepem robot ziemnych, przewaznie odcinkami o dtugosci rownej dtugosci odcinka
wykopu.

7.50. Zasypka wykopdéw na obszarach gdzie nie bedzie realizowany uktad drogowy
powinna by¢ wykonana do:

- projektowanej rzednej spodu konstrukcji drogowych badz nawierzchni projektowanego
terenu zielonego w przypadku projektowanego zagospodarowania ternu na rzednych
wysokosciowych nizszych niz istniejgcy teren. Dno wykopu w ktorym zlokalizowany
zostanie wtaz, wpust lub inny obiekt/urzgdzenie wymagajace dostepu, musi zapewniaé
swobodny dostep i mozliwos¢ ruchu przy prowadzonych pracach. Wszystkie
pozostawione roznice terenu, nalezy skarpowac min. 1:1.

- wysokosci gwarantujgcej minimalne wymagane obowigzujgcymi przepisami i
bezpieczenstwem przykrycie wbudowanej sieci czy obiektu w przypadku projektowanego
zagospodarowania terenu na rzednych wysokosciowych rownych bgdz wyzszych niz
istniejgcy teren. Wszystkie pozostawione roznice terenu, nalezy skarpowac¢ min. 1:1.
Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania sprzetu ciezkiego. Niedopuszczalne jest
zrzucanie mas ziemi z samochoddw, przyczep, itp. bezposrednio na rure.

7.51. Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie wykonawczym.
Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz: 15 cm przy zageszczaniu recznym, 30 cm
przy zageszczaniu mechanicznym.
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7.52. Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami norm i Warunkéw Technicznych. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy lub Warunkéw Technicznych
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.53. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag,

- Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw z dokumentacjg projektowa,

- Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- Sprawdzenie atestow i aprobat technicznych na wbudowane materialy, armature i
ksztattki.

7.54. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
Umowg. Wykonawca powinien réwniez dysponowacé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, ktére nie beda
gwarantowa¢ zachowania warunkow Umowy, nie zostang dopuszczone przez
Zamawiajgcego do Robdt.

7.55. Transport materialtdbw powinien odbywaé sie zgodnie z przepisami ruchu
drogowego, przepisami BHP i zaleceniami producentéw materiatdow oraz Srodkéw
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robét i wiasciwos$ci
przewozonych materiatdbw. Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym musza
odpowiada¢ przepisom ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny
koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

7.56. Odnosnie decyzji o ktérych moéwi art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 260), Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢
wiascicieli poszczegodlnych urzgdzen o koniecznosci uzyskania decyzji naliczajgcej optaty
za zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z obstugg pasa drogowego. Powyzsze
zawiadomienia nalezy przesta¢ do wiadomosci ZDiUM Wroctaw i Zamawiajgcego.

7.57. Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za przejety
teren. Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren
tacznie z dokumentacjg fotograficzna, sposdb zabezpieczenia wykopow i wszelkie
szczegottowe ustalenia dla tego terenu. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac i przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkow
uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz
uzytkownikami terenéw i urzadzenh, na ktorych prowadzone bedag roboty budowlane.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogow nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zaméwienia. Po
zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia nieruchomosci
stanowigcych wtasno$¢ innych podmiotéw niz Zamawiajgcy do stanu poprzedniego,
niezwtocznie po wykonaniu prac na tych nieruchomosciach.

7.58. Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w organizowanych przez
Inzyniera radach budowy, radach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach zwigzanych
z realizacjg zadania. O ile nie zaistniejg inne ustalenia, wszelkie protokoty beda
sporzgdzane przez Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego. Po akceptacji przez Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest
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zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2
dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzgce dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

7.59. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania raportow miesiecznych i
dziennych zgodnie z warunkami kontraktu wg ustalonego wzoru w wersji papierowe;j i
elektronicznej.

7.60. Wykonawca przewidzi mozliwo$¢ prowadzenia robét budowlanych w systemie
dwuzmianowym od poniedziatku do pigtku co najmniej w godzinach 6%°-20%, a w okresie
od 30 marca do 30 pazdziernika do 22%, w soboty w godzinach 6%-15%, a w razie
potrzeb technologicznych organizacyjnych i w razie zagrozenia niedotrzymania terminéw
okreslonych w harmonogramie w dodatkowo wydluzonym czasie pracy i w dni wolne od
pracy informujgc Zamawiajgcego i Inzyniera o tym wydluzonym czasie pracy z
wyprzedzeniem.

7.61. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét, zwigzanych
z realizacjg robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatoéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych
Wytycznych, projektem organizacji robét i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow
robét wchodzgcych w sktad zadania budowlanego. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in.
doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementéw robot oraz
wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez
Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego
odcinka robot, uzyskac¢ u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréw robot
zanikowych oraz uporzadkowac teren tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch
pieszych i zmotoryzowanych.

1.7. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedstawiono w szegolnosci w:

o ZAKACZNIK NR 1 : PROJEKT BUDOWLANY_opracowany na podstawie
wytycznych _inwestorskich i specyfikacji z maja 2019 roku, autorstwa
CREOPROJECT arch. BARTOSZ ZMUDA pod nazwg: "ZAGOSPODAROWANIE
TERENU SKWERU | BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA ORAZ ROZBIORKA  WTORNYCH
BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA EWANGELISTY
PURKYNIEGO WE WROCKAWIU DZIAtKI NR 16/ 1. 16/ 2 ORAZ CZESCI
DZIALEK NR 15, 17/1, 19/4, 24/1, AM-28 OBREB STARE MIASTO", bedacy
integralng czescig niniejszego opracowania PFU;

o ZALACZNIK NR 2 : Wytyczne architektoniczno-budowlane i jakosciowe materiatow
dla terenu, bedgca integralng czescig niniejszego opracowania PFU,;

o ZAFLACZNIK NR 3 : Wskazniki powierzchniowe i ilosciowe wykonania robdt,
bedace integralng czescig niniejszego opracowania PFU;

Dla prawidtowego wykonania i funkcjonowania oraz uzyskania wymaganej przez Zamawiajgcego
estetyki projektowanego obiektu i terenu konieczne jest wykonanie prac przez firmy wykazujgce
sie odpowiednimi kwalifikacjami i doswiadczeniem zgodnym z SIWZ do prac przy terenach
zieleni miejskiej i wystawach plenerowych stuzgcych celom publicznym.
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1.7.1. Powierzchnie uzytkowe i inne wraz z okresleniem ich funkcji elementéw
projektowanych

SZACOWANA MINIMALNE PARAMETRY ZABUDOWY ZESTAWIONE NA PODSTAWIE
PROJEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO PFU:

Powierzchnia objeta opracowaniem —-6110,1 m2, w tym:
e Powierzchnia istniejagcego budynku stolarni do remontu — 67,9 m2
e Powierzchnia istniejacego budynku stolarni i wiaty do rozbiérki — 73,1 m2
e Powierzchnia zabudowy toalety — 7,4 m2

e Powierzchnia smietnika podziemnego (platforma uzupelniona kostka brukowa) —
11,4 m2

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 2 106,3 m2, w tym:
e nawierzchnia drogowa ze starobruku — ul. sw. J. Kapistrana: 461,2 m2
e nawierzchnia ciggow pieszych z ptyt betonowych: 632,30 m2
e nawierzchnia ciggéw pieszych z miatu kamiennego: 611,4 m2

e nawierzchnia ciaggéw z ptyt kamiennych i kostki brukowej (ul. Bernardynska): 143,4
m2

e nawierzchnia ciggéw pieszych z kostki brukowej: 242,2 m2
¢ nawierzchnia z czeronych "kocich thow": 36,8 m2
e nawierzchnia przedeptu z ptyt betonowych (szer. 150cm): 35,0 m2

Powierzchnia nawierzchni biologicznie czynnych: 3 742,1 m2
w tym:

e powierzchnia rabat mieszanych wielogatunkowych bylinowo-trawiastych (nr 1-7) :
603,50 m2

e powierzchnia nawierzchni trawiastej i nasadzen: 3 138,8 m2

Elementy matej architektury (siedziska, tawki, murki oporowe): 175,0 m2

Szczegotowe zestawienie powierzchni objetych opracowaniem w ramach niniejszego dziatania
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu budowlanego i zatgcznikach do PFU.

WYKONAWCA POWINIEN WZIAC POD UWAGE, ZE RODZAJE ORAZ ILOSCI ROBOT,
PODANE W NINIEJSZYM PFU SA SZACUNKOWE | MOGA ULEC ZMIANIE PO
OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ StUZACEJ CELOM REALIZACJI -
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1.7.2. Wskazniki powierzchniowe i ilosciowe

Orientacyjny zakres i koszt brutto w zi.

Lp. Element scalony robét llosé Wskaznik jednostkowy Szacowana
; (cena jednostkowa) wartos¢ elementu
(jednostka) .
[ uwagi (zh
1 GR 1 - Dokumentacja projektowa
1.1 Koszty prac projektowych
Projekt Wykonawczy z dokumentacjg 1 kpl
szczegotowo opisang w PFU i PB
Nadzor autorski 1 kpl
OGOLEM GR 1 — Dokumentacja projektowa
2 GR 2 - Przygotowanie terenu budowy wraz z podtaczeniem do sieci zewnetrznych

Instalacje zewnetrzne

Przytgcze elektroenergetyczne Wg. warunkow tech.
przytaczenia

Przytagcze kanalizacji sanitarnej Wg. warunkéw tech.
przytgczenia

Przytgcze wody Wg.+warun!(éw tech.
przytgczenia

Przygotowanie terenu budowy

Roboty przygotowawcze kpl
Nadzér archeologiczny kpl
Nadzér saperski kpl
Nadzor dendrologiczny kpl
Organizacja zaplecza budowy kpl

Rozbiérka istniejgcej nawierzchni skweru i
chodnikéw z plyt betonowych i klinieru
(cegty) wraz z demontazem stupkéw
drogowych

2568 m2

Rozbiérka istniejacej nawierzchni z kostki
kamiennej 20x20 oraz nawierzchni
klinkierowej (ceglanej) ul. Kapistrana wraz
z infrastrukturg techniczng

696 m2

Rozbiorka istniejacej nawierzchni
kamiennej parkingu z podbudowg oraz
fragmentu chodnika przy ul.
Bernardynskiej

572 m2

Rozbidrka ceglanych murkéw rabat wraz

z fundamentami 178 mb

Rozbiérka ogrodzen muru ceglanego na
ul. Kapistrana wraz z demontazem detali
architektonicznych i przykazaniem ich do
Muzeum Architektury

kpl

Rozbiodrka wiaty garazowej i czesci
budynku przybudéwki do Muzeum 73,1 m2
Architektury wraz z jego przebudowg

Skatalogowanie/Usuniecie/Transport na kpl
teren ZDIUM przy ul. Diugiej kamiennych
elementéw i detali architektonicznych z
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catego terenu skweru

Oczyszczenie terendw zieleni — kpl

karczowanie, usunigcie karpin

Wycinka drzew kpl Wg. inwentaryzacji
Wycinki powinny zosta¢ poprzedzone dendrologicznej oraz
wykonaniem specjalistycznej decyzji MKZ

ekspertyzy przez uprawionego
dendrologa stuzacych ocenie stan
drzewostanu po usunieciu
przylegajacych do pni i korzeni
elementéw kamiennych. Ostateczna
kwalifikacja drzew do wycinki zostanie
okreslona na podstawie wynikow
ekspertyzy. Projektant zaktada
ograniczenie do minimum ingerencji w
istniejacy drzewostan.

OGOLEM GR 2 - Przygotowanie terenu budowy .

3 GR 3 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nawierzchnie

Sciezki z ptyt betonowych $rutowanych na
podbudowie i warstwie odsaczajgcej, 635,0 m2
przekrdj konst. C-C

Przedept z ptyt betonowych srutowanych 350 m2
bez podbudowy ’

Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego ul.
Kapistrana na podbudowie i warstwie
wzmachniajgcej, wraz z kraweznikami na 461.2 m2
tawie betonowej, przekrdj konst. B-B '
(kostka kamienna do pobrania z
magazynu ZDiUM)

Nawierzchnia ciggéw pieszych z miatu
kamiennego na podbudowie i warstwie

odsgczajgcej, wraz z  obrzezami 612,4 m2
kamiennymi na tawie betonowej, przekrgj
konst. C-C

Nawierzchnia ciggow pieszych z ptyt
kamiennych starouzytecznych i kostki
kamiennej starouzytecznej (ul.
Bernardynska) na podbudowie i warstwie
odsgczajgcej, wraz z obrzezami (z jednej
strony) i opornikami kamiennymi (z
drugiej strony) na fawie betonowej,
przekroj konst. A-A

162,9 m2

Nawierzchnia ciggéw pieszych z kostki
kamiennej na podbudowie i warstwie
odsaczajgcej, wraz z obrzezami 242,2 m2
kamiennymi na tawie betonowej, przekrgj
konst. D-D

Nawierzchnia z czerwonych kamiennych
"kocich tbow" na podbudowie i warstwie 39,8 m2
odsaczajacej

Miejsce gromadzenia odpadow statych 1 kpl.
wraz z dostawg i montazem bez wykopu

tawka z oparciem 3 szt.

tawka bez oparcia 2 szt.

Siedzisko betonowe wg projektu

indywidualnego - postumenty 8 szt.
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Tablica informacyjna parku 2 szt.
Kosz na odpady 7 szt.
Stojak na rowery 8 szt.
Stupek drogowy staty 6 szt.
Stupek drogowy sktadany 6 szt.
Drogowskaz (z 3 tablicami kierunkowymi) 3 szt.
Budka dla ptakow 5 szt.
Domek dla owadow 5 szt.
Murek oporowy systemowy 199mb
Murek oporowy systemowy z siedziskiem

drewnianym (3 szt.) wg indywidualnego 6 mb
projektu

Murek oporowy - ptyty 20,50 m2
Tablice informacyjne wystawy 2 szt.

OGOLEM GR 3 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

GR 4 - Roboty w zakresie architektury i konstrukcji — toaleta systemowa

Dostawa i montaz toalety systemowej | kpl.

OGOLEM GR 4 — Roboty w zakresie architektury i konstrukcji — toaleta systemowa

GR 5 — Roboty w zakresie systemu nawadniania

Gruntowe skrzynki elektrozaworowe wraz

z wyposazeniem, montaz tub kol
dokorzeniowych (sekcja 12), oraz sekcji pl.
nr1,7,4

Montaz sekgji nr 2,3,5,6 kpl.
Montaz sekcji nr 8,9,10,11 kpl.

OGOLEM GR 5 — Roboty w zakresie systemu nawadniania

GR 6 — Roboty w zakresie instalacji sanitarnych
Zewnetrzna instalacja wody bytowej 151mb, 1 komora
Zewnetrzna instalacja kanalizacji 34mb
sanitarnej

Instalacje sanitarne toalety systemowej 1 kpl.

OGOLEM GR 6 — Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

GR 7 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Stup os$wietleniowy do 12m 24 szt.
Reflektor oswietleniowy z uchwytem 44 szt.
Reflektor o$wietleniowy z uchwytem RGB 8 szt.
opcjonalnie - w projekcie nie ma

Kable aluminiowe 4x35mm? 90m

Kable aluminiowe 4x25mm? 250m

Kable aluminiowe 4x16mm? 110m
Kable aluminiowe 4x10mm? 160m
Kable aluminiowe 3x10mm? 100m
Bednarka uziemiajgca 250m
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Kable miedziane 5x6mm? 25m
Oprawa gruntowa/naswietlacz 16 szt.
Ziemny blok zasilajacy 1 kpl.
Szafka zasilajgco-sterownicza 1 kpl.
Rury ostonowe 50m
Kopanie rowéw 70m?
OGOLEM GR 7 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

8 GR 8 - Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych (pusta kanalizacja)
Studnia teletechniczna 3 szt.
Rura HDPE/RHDPE 40 x 3,7 340 m
Kopanie rowow 50m3

OGOLEM GR 7 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

9 GR 9 — Roboty w zakresie zieleni

Woycinka i przesadzenia drzew i krzewéw, kpl
prace pielegnacyjne, zabezpieczenie
drzew istniejgcych

Prace przygotowawcze: usuniecie darni, kpl
ekrany korzeniowe, przygotowanie rabat,
przygotowanie rabat w miejscach
Rozbidrek, przygotowanie terenu pod
wysiew trawnikow

Nasadzenia drzew kpl
Nasadzenia krzewoéw i potkrzewow kpl
Obsadzenia rabat mieszanych i kpl
trawiastych

Wykonanie nasadzen roslin cebulowych kpl
Zatozenie trawnikow kpl
Scidtkowanie kpl
Pielegnacja gwarancyjna - 3 lata kpl

OGOLEM GR 9 — Roboty w zakresie zieleni

OGOLEM GR 1-8

LACZNIE brutto z 23% VAT

POWIERZCHNIE 1 ILOSCI ELEMENTOW SA MINIMALNE | MOGA ULEC ZWIEKSZENIU W
SZCZEGOLNOSCI ZE WZGLEDU PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE |
TECHNOLOGIE PROWADZONYCH ROBOT.

1.7.3. Wskazniki jakosciowe
Wskazniki jakosciowe poszczegodlnych dokumentdw, ustug, robét i elementdéw, sktadajgce sie na

planowang inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy w niniejszym PFU i Projekcie Budowlanym, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.

Dodatkowo wskazniki jakosciowe okresla ZALACZNIK NR 2 : Wytyczne architektoniczno-
budowlane i jakosSciowe materiatow dla terenu, bedgca integralng czescig niniejszego
opracowania PFU;

Urzadzenia, materiaty i instalacje planowane do zastosowania w ramach projektu planowanej
inwestycji opisano za pomocg cech technicznych i jakosciowych zgodnie z wymaganiami art. 29 i
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30 ustawy — Prawo Zamoéwieh Publicznych. Tylko w uzasadnionych przypadkach w PFU dobrano
i ujawniono materiaty do wykonania robét z podaniem ich nazw wiasnych i producentow.

Z uwagi na spetnienie wymagan Ustawy o zaméwieniach Publicznych wszystkie materiaty o
nazwach wilasnych nalezy traktowa¢ jako standardy (,wzorce”) okreslajgce wymagania
jakosciowe, techniczne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta i niezbedne do uzyskania
zamierzonego efektu koncowego.

Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce robdt, materiatow ,rownowaznych” — to znaczy
odpowiednikéw materiatéw wyszczegodlnionych w PFU — pod warunkiem, ze:

- materialy zamienne posiadajg witasciwosci (cechy fizyczne, parametry techniczne itp.) nie
gorsze od materiatdbw wskazanych w projekcie

- materiaty zamienne w Zzadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zmieniajg zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg konieczno$ci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury, ani nie pozbawiajg Uzytkownika
zadanej wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji
projektowej

Wykonawca przedstawi specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartg wynikami badan
niezaleznych laboratoriéw technologicznych i uzyska akceptacje ze strony Zamawiajgcego.
Kryteriami rownowaznosci sg podstawowe cechy techniczno-uzytkowe, jakosciowe i estetyczne
wiasciwe i charakterystyczne dla danego materiatu.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktére jego
zdaniem sg uzyteczne ze wzgledéw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczgcej materiatow lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

1.7.4. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia_przyjetych parametréw
powierzchni i wskaznikéw

Zaroéwno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych
parametréw, powierzchni i wskaznikow okreslonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegotowe.
Podane w PFU wartosci nalezy traktowac¢ jako minimalne.

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetniac
ustalone obowigzujgcymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace
bezpiecznego uzytkowania i poruszania sie po nich ludzi, w szczegdlnosci w zakresie przyjecia
odpowiednich gabarytow (wysokosci, szerokosci, dtugosci) jak i wielkosci spadkéw podtuznych i
poprzecznych uzaleznionych od rodzaju projektowanych rozwigzan.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg
wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg
posiadac aktualng krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg bgdz z aprobatg techniczna.
Oferowane materiaty lub urzadzenia powinny posiada¢ wymagane polskimi przepisami
dopuszczenia i badania potwierdzajace spetnienie warunku ich stosowania na podstawie
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatéw.

2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalnosci i bezpieczenstwa

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/
Zamawiajgcego/Uzytkownika w takim zakresie by byly one zgodne z wymaganiami prawnymi w
budownictwie, sztukg budowlana i wspodtczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje
projektowe powinny zapewnia¢ wysoka estetyke, funkcjonalnos¢ i ekonomike uzytkowania,
projekty powinny byé czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszag
zawiera¢ komplet informacji zapewniajgcych finalnie petne bezpieczenhstwo uzytkowania obiektu.

Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to mozliwe)
powinny by¢ lokalizowane, tak aby konieczno$¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata
za sobg koniecznosci niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementow i obiektéw.
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2.3. Wymagania w zakresie opracowan projektowych i technicznych

Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU powyze;j.
Wymaga sie, aby Wykonawca przedstawit w formie zatgcznika do oferty wstepny plan robét
zgodny z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU i Projekcie Budowlanym wraz z
kosztorysem (harmonogramem robaét i ptatnosci uwzgledniajgcym wspomniany wczesniej podziat
na branze i zadania).

Informacje do oferty powinny by¢ przedktadane w formie opiséw, schematéw, tabel.

2.4. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét zgodnie z §18 ust.4 pkt2 Rozporzadzenia

Zamowienie polega w szczegolnosci na:

e Opracowaniu aktualnej mapy do celéw projektowych w zakresie koniecznym do
opracowania zamierzenia

o Woykonaniu badan gruntowo-wodnych na terenie zamierzenia

o Wykonaniu ekspertyz i badan technicznych obiektéw sgsiadujgcych z projektem
zabezpieczen w niezbednym zakresie do przeprowadzenia przedmiotowej inwestyciji.

o Wykonaniu dokumentacji fotograficznej sasiadujgcych obiektow, wszystkich detali i
elementéw budowlanych w strefach zblizenia celem udokumentowania aktualnego
stanu technicznego tych obiektéw przed rozpoczeciem prac (jako elementu
zapewniajgcego mozliwo$¢ ochrony interesu Zamawiajgcego na wypadek wtérnych
uszkodzen tych obiektow w trakcie prowadzenia prac budowlanych)

o Wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawczej, wnetrz z wizualizacjami,
podwykonawczej i rozruchowo-eksploatacyjnej, pozyskaniu wszelkich wymaganych
opinii, decyzji administracyjnych, aktualizacji warunkéw przytgczeniowych medidw,
uzgodnien,

e Opracowaniu harmonogramu realizacji Inwestycji i kosztoryséw szczegétowych robot
na kazdym etapie realizacji prac

e Opracowaniu projektu realizacji robot i zabezpieczenia terenu i obiektow

sgsiadujgcych

Opracowaniu planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

Opracowaniu planu zapewnienia jakosci wykonywanych prac budowlanych
Opracowania programu zapewnienia jakosci

Opracowaniu, uzgodnieniu i wdrozeniu projektu zastepczej organizacji ruchu i obstugi
komunikacyjnej placu budowy na czas trwania robdét oraz docelowej obstugi
komunikacyjnej

e Opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

Opracowaniu lokalizacji zaplecza budowy, przytagczy mediow na czas budowy,
zasilania dzwigow, itp.

Wykonaniu wszystkich prac inzynieryjno — budowlano — montazowych

Wykonaniu dokumentacji powykonawczej i rozruchowo-ekspolatacyjnej

Uzyskaniu pozwolenie na uzytkowanie obiektu (o ile bedzie wymagane)
Przeprowadzeniu szkolen dla Uzytkownikow i Stuzb Zamawiajgcego na etapie
oddawania obiektu do eksploataciji

o Utylizacji odpadéw

ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ZE STAN TECHNICZNY BUDYNK()_W | TERENU JEST W
PRZEWAZAJACEJ CZESCI DOSTATECZNY | ZtY, WIEC MOZE BYC ZNACZACYM

CZYNNIKIEM CENOTWORCZYM.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zaméwienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajgcym i Zespotem Nadzoru.

Zamawiajacy wymaga, aby okres eksploatacji obiektu wynosit minimum 25 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu terenéw sgsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na
terenie udostepnionym przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych odrebng umowg (dot.
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zasad korzystania z energii elektrycznej, poboru wody, organizacji zaplecza sanitarnego).
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
prowadzonej dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenhstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajagce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, przed ich skierowaniem do
Wykonawcy robot budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- technologia i jakos¢ wykonywania robdét,

- czestotliwosé i systematyczno$S¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatdw i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST i
obowigzujgcymi normami,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na
okolicznosé:

» uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

* receptury betonu;

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem;

* sposobu wykonania robd6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU i Projektu Budowlanego.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru
konserwatorskiego i dendrologicznego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Realizacja budowy musi odbywacC sie pod $cistym nadzorem inspektorow nadzoru oraz w
przypadku wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robét zanikajgcych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu. Odbior czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia wiasciwych materiatéw,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
normach i Warunkach Technicznych. Dtugos¢ odcinkoéw instalacji, podlegajgcych odbiorom
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czesciowym, nie powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny
by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym podlegaé
bedzie m.in.:

— wykonanie wykopow wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociggi i
inne sieci podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania
odpadow wraz z dokumentami uprawniajgcymi dany podmiot do odbioru odpadow,

- utozenie kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej

- wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej sanitarnej

- wykonanie montazu armatury, obiektow wykonanie zasypki wykopow wraz z
zageszczeniem do wysokosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 3.68.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on
by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

Przy odbiorze koAcowym sprawdzeniu podlegac beda:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

. protokoty z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien, dotyczgcych usuniecia
usterek,

. aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

. kompletnosé dokumentow.

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robét i gotowosci do odbioru
koncowego lub w innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed
przedstawieniem ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajgcemu
kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robdt
winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umozliwienia
przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowa.

W skiad operatu kolaudacyjnego sporzgdzonego w formie zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego, winny wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:

- Stosowne oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, =z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz
zadwiadczeniem o przynaleznosci do lzby Inzynierobw Budownictwa, obejmujgce caty okres
petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robo6t budowlanych wraz z
zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robot
budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotgczyé kopie projektu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie
decyzji zmiany pozwolenia na budowe. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumie¢ ksera
catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkdéw ze zmianami.

- Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez
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kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem
projektanta ,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”
- Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robdt budowlanych i sieciowych,
sporzgdzony na bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez
kierownika budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania
charakterystyki sieci i wyliczenia rzutow sieci, zawierajgcy nastepujgce, czytelne informacje:

— przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dlugosciami i spadkami

(studnie, tréjniki, kaskady, armatura, wezly itp.)
oznaczenia numeryczne weztow, studni, tréjnikéw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)
materiat, $rednice, dtugosci (dla kanalu rowniez spadki) miedzy punktami
charakterystycznymi
— zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych srednic oraz ilosci studni i armatury.
Na ostatniej planszy winno by¢ zestawienie fgczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjna i klauzula: "wykonano
zgodnie z projektem" :

o Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

e Szkice geodezyjne branzowe

o Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajgce:

— material, srednice i dlugosci poszczegolnych sieci

— rodzaj, srednice i ilosci armatury

— materiat, Srednice i ilosci studzienek i urzgdzen

¢ Protokoty badan geotechnicznych no$nosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

e Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

o Protokoty odbioréw prob szczelnosci
¢ Protokoty wpiec sieci do sieci czynnej
[ )
[ )
[ )

Karty przekazania odpadow i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terenéw zajmowanych podczas robot

Dokumenty zastosowanych materiatbw wystawione w jezyku polskim (deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa jakosci, atesty itp.)

e Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow.

e Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodocigg
kolorem niebieskim, kanat sanitarny lub ogdlnosptawny kolorem brgzowym, kanat
deszczowy kolorem zielonym a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniong. . Mapy winny
by¢ ztozone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢
ponumerowane i opisane, a teczka winna mie¢ spis zawartosci. llo§¢ map: 3 oryginaty, 2
kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgn, badz cit.

e Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD
— szt. 2 skartowana zgodnie z instrukcjg ,Opis technologii kartowania branzowej sieci
wod-kan dla MPWiK Wroctaw

e Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowej w
czterech kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami
w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji exel z rozszerzeniem xls. Zeskanowa¢ nalezy
egzemplarz zawierajgcy oryginaty dokumentow. Forma papierowa winna by¢
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w
szczegbtowy spis zawartosci, umozliwiajgcy szybkie zlokalizowanie kazdego,
ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypetnia¢ czcionkg nie mniejszg niz
JArial 11". Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg
dokumentow. Kazdy dziat winien posiadac¢ spis tresci. Przed gtdwnym spisem tresci
nalezy umiesci¢ strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy,
nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik
budowy / robdt, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania peinej inwentaryzacji powykonawczej oraz
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Jes$li pozwolenie na uzytkowanie nie
jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowigzany do zakohczenia
wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do
uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).
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Wykonawca zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i
usunie wszystkie wady w Robotach.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych— (SSTWiIORB),
zostang opracowane w oparciu o0 niniejsze warunki wykonania i odbioru robot i zostang
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét bedg stanowity dokument
wykonania i odbioru robot.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z PFU i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacja techniczna.

Po_odbiorze koncowym, Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie
konieczne), spetniajgce wymagania ustawy Prawo_budowlane. Wykonawca przekaze réwniez
Zamawiajgcemu__dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg i rozruchowo-
eksploatacyjng w 4 egz.

ZAMAWIAJACY USTANAWIA RYCZAt TOWE WYNAGRODZENIE DLA WYKONAWCY.

Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadéw wraz z
utylizacjg zgodng z przepisami ochrony srodowiska.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zaméwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatdw i sprzetu
nalezgcych do Wykonawcy.

W ramach udostepnienia placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy czesc¢ terenu
niezbednego do wykonania inwestycji. Teren, na ktérym ma zostaé wykonana inwestycja ma
zapewniony dojazd drogowy. W przypadku stwierdzenia potrzeby obstugi budowy samochodami
przekraczajgcymi 9 ton Wykonawca ma obowigzek przeanalizowaé w porozumieniu z
Zamawiajgcym planowane trasy oraz kierunki dostaw oraz opracowac i uzgodni¢ odpowiedni
projekt zastepczej organizacji ruchu na czas funkcjonowania budowy. Wykonawca we wtasnym
zakresie zorganizuje przylgcza do placu budowy, w tym punkty poboru wody i energii
elektryczne,j.

Materiaty budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robét budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych
przez Projektanta. Stosowane materiaty budowlane muszg by¢ wiasciwie oznaczone i powinny
posiadac: certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracje
zgodnosci producenta z polskg normg lub aprobatg techniczng, wzglednie certyfikat na znak
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bezpieczenstwa (jesli wyrdb znajduje sie na liscie wyrobdw, ktére podlegajg obowigzkowi takiej
certyfikacji) W przypadku materiatbw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty, ze zostaty one uzyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawg o Wyrobach
Budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

2.5. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi

Budowy plac budowy. Obowigzek zgtoszenia robét i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy beda
wykonywane w sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci
® date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
® date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej
® date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego
® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot
® przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach
® uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
® daty wstrzymania robét z podaniem powodu
® zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
kohcowych
® wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
® Zzgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
® dane dotyczgce materiatéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit
® inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh
Wykonawcy robot.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz opracowania
projektowe,

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koncowego Robét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposoéb uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablice informacyjne budowy oraz tablice informujgce o zrédtach finansowania inwestycji (zgodnie
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z wytycznymi), ktorych tresc¢ i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne budowy oraz informujace o zrodtach
finansowania inwestyciji, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikéw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu i ciggow pieszych, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
do zapewnienia sporzgdzenia planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art.
21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy
sporzgdzi¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP, majgc przede
wszystkim na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy
wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wilasny koszt wszelkich prac
zabezpieczajacych i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP, ochrony
przeciwpozarowej i logika.

Dokfadng lokalizacje zaplecza miejsc ustawienia barakéw lub barakowozoéw, parkowania sprzetu
i skladowania materiatow Uzytkownik ustali z Wykonawcg przed przekazaniem terenu.

Pobdr energii i wody bedzie odptatny, rozliczany metodg licznikowg na warunkach opisanych w
umowie, ktorg Uzytkownik podpisze z Wykonawcg przed rozpoczeciem robot.

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byly przez Wykonawce systematycznie
oczyszczane z zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robot budowlanych przy uzytkowanych zjazdach nalezy przygotowaé
stanowisko mycia két. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci nawierzchni
drég publicznych w rejonie w/w zjazdéw w czasie trwania budowy.

2.6. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z decyzji pozwolenia
na budowe, przepiséw techniczno- budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi
spetnia¢ rowniez oczekiwania funkcjonalne Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do budynku dla
samochodu ciezarowego i dostaw materiatbw oraz urzgdzeh wyposazenia obiektu. Po
wykonanych pracach teren musi by¢ uprzatniety i doprowadzony do stanu petnej uzyteczno$ci.
Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢c wymoég wykonania ich bez barier
architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych ruchowo.

Teren inwestycji jest zadrzewiony, a w otoczeniu przylegajgcym do terenu zainwestowania jak i
ewentualnych drég dojazdowych kwartatu srédmiejskiego rosng drzewa i krzewy stad
konieczno$¢ ochrony terendw zielonych z nasadzeniami.

2.6.1. Ciagi piesze, drogi
PFU w zakresie drog i ciggow pieszych opracowano w oparciu o:

e obowigzujgce przepisy i normy,
e uzgodnienia miedzybranzowe,
e wytyczne Inwestora
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Stan istniejacy

Istniejacy skwer znajduje sie w obszarze Starego Miasta we Wroctawiu pomiedzy ulicami Jana
Ewangelisty Purkyniego, Bernardynska, Styki i Kossaka oraz zamknietg dla ruchu kotowego ulicg
Sw. Jana Kapistrana.

Skwer sgsiaduje bezposrednio od potudnia z pobernardynskim zespotem klasztornym, w ktérym
obecnie miesci sie Muzeum Architektury i siedziba Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Od
strony wschodniej skwer przylega do zespotu urbanistycznego Panoramy Ractawickiej. Od strony
potnocnej skwer graniczy poprzez ulice Purkyniego z ogdlnodostepnym parkingiem miejskim (ul.
Jana Frycza-Modrzewskiego) i terenem Szkoty Podstawowej nr 29 oraz z budynkiem ASP.

W stanie istniejgcym ul. Bernardynska na obszarze objetym inwestycja, posiada nawierzchnie
bitumiczng, do ktérem przylegajg wykonane z kostki kamiennej miejsca postojowe oraz chodnik
wykonany z kostki i ptytek betonowych, a takze pl i kostki kamiennej. Ulica Sw. Jana Kapistrana
wykonana jest z klinkieru i ptyt kamiennych. Ulica Styki i Kossaka posiada nawierzchnie jezdni
wykonang z kostki kamiennej, wzdtuz tej ulicy wydzielone zostaty miejsca postojowe, takze
wykonany z ptytek betonowych chodnik. Ulica Jana Ewangelisty Purkyniego posiada
nawierzchnie bitumiczng, wzdtuz ktorej zlokalizowane sg chodniki z ptytek i kostki kamiennej,
odseparowane od jezdni pasami zieleni.

Znajdujgcy sie pomiedzy powyzej wymienionymi ulicami skwer obsadzony jest zielenig, zas w
jego centrum znajduje sie nawierzchnia z ptytek betonowych, petnigca w chwili obecnej funkcje
parkingu. Wjazd na parking nastepuje od strony ul. Bernardynskiej. Stan ww. nawierzchni jest
dostateczny, a miejscami zly.

Projektowane rozwigzania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt ukiadu komunikacyjnego (komunikacja piesza i
samochodowa), zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi i zatwierdzonymi w projekcie budowlanym.

Rozwiagzania w planie

Przyjete rozwigzania ukfadu drogowego wskazane zostaty na rysunku ,Projekt
zagospodarowania terenu - uktad drogowy” i obejmujg wykonanie nowych chodnikéw o
nawierzchni z kostki i ptyt betonowych, wykonanie ciggu pieszo z ptyt kamiennych, wykonanie
nawierzchni z ptyt betonowych, miatu kamiennego i czerwonych otoczakdéw przy budynku
klasztornym (identycznych pod wzgledem gabarytow i formy jak znajdujgce sie przy przyporach
od strony ul. Bernardynskiej). Sam skwer wykonany zostanie z ptyt betonowych wraz z
betonowymi postumentami i z nawierzchni z miatu kamiennego.

Rozwigzania w profilu wraz z odwodnieniem

Uktad wysokosciowy projektowanych nawierzchni dostosowano do istniejgcych rzednych ul.
Bernardynskiej i ul. Styki i Kossaka, a takze przy uwzglednieniu elewac;ji istniejgcego budynku
klasztornego.

Na ciggu pieszo- jezdnym zaprojektowano przekroj jednostronny o pochyleniu jezdni ok 2,0 % w
strone projektowanej zieleni i skweru.

Pochylenia podiuzne skierowane sg w strone zjazdéw na ul. Bernardynska i ul. Styki Kossaka i
wahajg sie w granicach od 0,6 % do 0,7 %.

Wode opadowg z projektowanych nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo poprzez
pochylenia podtuzne i poprzeczne.

Przekroje konstrukcyjne

Przed rozpoczeciem wykonania warstw konstrukcji jezdni nalezy skontrolowa¢ wilasciwe
zageszczenie wykopéw po robotach zwigzanych z budowg sieci uzbrojenia terenu i innych
robotach budowlanych. Podioze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno
spetnia¢  wymagania podtoza kategorii G1 oraz powinno by¢ wilasciwie zageszczone i
wyprofilowane. Wymagane parametry to wskaznik zageszczenia Is = 1.0 iwtérny modut
odksztatcenia E2 = 100 MPa.

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW — wzdtuz ul. Bernardynskiej

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm

ptyty kamienne starouzyteczne i kostka kamienna Scieralna gr. zmienna
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grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

miat kamienny 0/5, gr. 3 cm Wigzagca 3
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, Podbudpwa 15
) . zasadnicza
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
warstwa odsgczajgca z pospotki o CBR>25% Warstwa 15
i k>8m/dobe, gr. 15 cm odsgczajgca
zmienne- wg
istniejgce podtoze gruntowe zatgczonej
geologii
NAWIERZCHNIA CHODNIKOW — wzdtuz ul. Styki i Kossaka
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢é w cm
kostka kamienna granitowa 11x11x10 cm Scieralna 10
miat kamienny 0/5, gr. 4 cm Wigzaca 4
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, Podbuqowa 30
iy . zasadnicza
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego Warstwa 20
cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm odsagczajgca
zmienne- wg
istniejgce podtoze gruntowe zatgczonej
geologii
NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO- JEZDNEGO
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
ptyty kamienne 20x30x10 cm Scieralna 10
miat kamienny 0/5, gr. 4 cm Wigzaca 4
podbudowa z kruszywa famanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, Podbud_owa 30
s . zasadnicza
grubos$é warstwy po zageszczeniu 30 cm
warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego Warstwa 20
cementem o0 Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm odsgczajgca
zmienne- wg
Istniejace podtoze gruntowe zatgczonej
geologii
NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH 50x150
Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
ptyty betonowe 50x150 cm Scieralna 10
miat kamienny 0/5, gr. 4 cm Wiagzgca 4
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, Podbud_owa 20
zasadnicza
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warstwa odsgczajgca z pospotki o CBR>25%

Warstwa

i k>8m/dobe, gr. 15 cm odsgczajgca 15
zmienne- wg
Istniejace podtoze gruntowe zatgczonej
geologii

NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH - WIELKOFORMATOWYCH

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
ptyty betonowe Scieralna 10
miat kamienny 0/5, gr. 4 cm Wigzgca 4
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, Podbud_owa 20

. . zasadnicza
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
warstwa odsaczajgca z pospotki o CBR>25% Warstwa 15
i k>8m/dobe, gr. 15 cm odsgczajgca
zmienne- wg
Istniejace podtoze gruntowe zatgczonej
geologii
NAWIERZCHNIA Z MIALU KAMIENNEGO

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
m!a’f kamienny 0/5, gr. 5 cm wskaznik zageszczenia Is Scieralna 5
min. 1.00
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, Podbud_owa 19

. . zasadnicza
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 19 cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/63 Podbudowa
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, : 20
iy . pomocnicza
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
warstwa odsgczajgca z pospotki o CBR>25% Warstwa 15
i k>8m/dobe, gr. 15 cm odsagczajgca
zmienne- wg
Istniejace podtoze gruntowe zatgczonej
geologii
NAWIERZCHNIA Z CZERWONYCH OTOCZAKOW

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢é w cm
nawierzchnia z czerwonych otoczakow Scieralna zmienna
miat kamienny 0/5, gr. 3 cm Wigzgca 3
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 Podbudowa
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, : 15

iy . pomocnicza
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
warstwa odsgczajgca z pospotki o CBR>25% Warstwa 15
i k>8m/dobe, gr. 15 cm odsgczajgca
zmienne- wg
Istniejgce podtoze gruntowe zatagczonej
geologii

Pod podbudowe ciggu pieszo - jezdnego z kruszywa tamanego nalezy zapewni¢ uzyskanie
nodnosci E2 min. 80MPa, pod dolng warstwg tj. warstwg wzmacniajgcg nalezy zapewnic
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natomiast uzyskanie nosnosci E2 min. 25MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien by¢
wiekszy niz 0=2,2.

W przypadku nawierzchni z ptyt betonowych wielkoformatowych nalezy uzyskaé¢ nosnosé¢ zgodng
z warunkami wydanymi przez producenta.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-
06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w
wykopach, przed wykonaniem warstwy wzmacniajgcej nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne
potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzié¢
poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza gruntowego. War-
tos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym.
Warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa powinna spetnia¢
wymog wytrzymatosci na Sciskanie R28= 1.5-2.5 MPa. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢
mniejszy niz 100% maksymalnego zageszczenia wg PN-S-96012 ,Drogi samochodowe.
Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.

Obrzeza i oporniki zgodne z PN-B1340:
Obrzeza — kamienne 8x30 cm na fawie betonowej (C 12/15) z oporem
Oporniki — kamienne starouzyteczne na tawie betonowej (C 12/15) z oporem

Zaprojektowano wykonanie kraweznikéw o nastepujgcym ,Swietle”:
® 10 cm - na odcinku wzdtuz ul. Bernardynskiej
® 2 cm — na wjazdach
® 2 cm — na odcinku wzdiuz ul. Styki i Kossaka

Piyty betonowe

® Piyty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1339.

® Ksztatt ptyt nalezy przyjg¢ wg dokumentaciji projektowej (czes¢ architektoniczna),
® Piyty betonowe majg by¢ produkowane z jednego rodzaju betonu,

® Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

[

[ ]

Tolerancje wymiarowe i powierzchni powinny by¢ zachowane zgodnie z norma,
Piyty nie mogg zawiera¢ azbestu ani materiatow zawierajgcych azbest.

Cechy fizykomechaniczne ptyt winny byc¢ okreslone zgodnie z poszczegdlnymi zatgcznikami nor-
my PN-EN 1339 i powinny posiadac:
e dopuszczalne odchyiki — klasa 2-P
e maksymalne réznice pomiedzy przekatnymi — klasa 2-K
e odchyiki ptaskosci i pofalowania gornej powierzchni — max wypuktosé 2,0 mm i max
wklestos¢1,5 mm
e odpornos¢ na warunki atmosferyczne (nasigkliwos¢ — klasa 2B; odpornos¢ na
zamrazanie i rozmrazanie — klasa 3-D)
e wytrzymatos¢ na zginanie (U nie powinna by¢ mniejsza niz 4,0 MPa)
e odpornos¢ na Scieranie - klasa 4-I
e odpornosc¢ na poslizg — zadowalajgca

Przed przystgpieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy dokonaé
regulacji wysokosciowe] wszystkich elementéw infrastruktury sieciowej zlokalizowanej na
obszarze objetym opracowaniem.

Wstepnej regulacji nalezy dokona¢ po wykonaniu koryta gruntowego. Ostateczng regulacje
nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy Scieralnej — szczegotowe rozwigzania
w opracowaniach branzowych
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi opracowacé i zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego:
Projekt Wykonawczy (skfadajgcy sie z minimum nastepujacych rysunkow, ktére nie stanowig za-
kresu ujetego w Projekcie Budowlanym

e plan tyczenia (x,y,z)

e plan warstwicowy (z doktadnoscig do 1 cm)

e projekt organizacji ruchu docelowego

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgod-
nie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

Do zastosowania nalezy uzywac¢ materiatéw petnowartosciowych zgodnie z obowigzujgcymi nor-
mami.

Wykonawca sprawdzi na miejscu wszystkie wymiary ujete w projekcie do wykonania.

Wykonawca powinien znaé przepisy, normy i prawa zwigzane z wykonywana branza.
Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokos$ciowym ze szczegolnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie elementéw projekto-
wanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg mapy do celdw projektowych, wyko-
nawca robot jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem Budowla-
nym, decyzjg pozwolenia na budowe w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét.

Za koordynacje roboét budowlanych i dobér wiasciwej kolejnosci wykonywania robét odpo-
wiada Kierownik Budowy.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOSCI

N Jednostka s
azwa elementu . llos¢
obmiarowa

. dPSiwalerzchnla ciggu pieszo- jezdnego — kostka kam|ennamz 461,2
Powierzchnia chodnika z kostki kamiennej wzdtuz ul. Styki

. i Kossaka oraz ul. Bernardynskiej — z kostki kamiennejm? 2422
11x11x10 cm
Powierzchnia chodnika wzdtuz ul. Bernardynskiej — z ptytl ,

o . . . ; : : m 143,3
kamiennych starouzytecznych i kostki kamiennej

° Powierzchnia z ptyt betonowych 50x150 m? 55,5

° Powierzchnia z ptyt betonowych wielkoformatowych m? 632,3

. Powierzchnia z czerwonych otoczakow m? 36,8

° Powierzchnia z miatu kamiennego m? 611,4

. Projektowane oporniki kamienne (wystajgce i obnizone) |m 276

. Projektowane obrzeza kamienne m 231

° Organizacja ruchu docelowego (pionowa i pozioma) kpl 1

2.6.2. Ksztaltowanie terenéw zielonych

2.6.2.1. Cel programu

prace projektowe:

- sporzgdzenie szczegbétowego projektu wykonawczego zieleni z uwzglednieniem ochrony drzew
na placu budowy oraz aktualizacjg gospodarki drzewostanem w zakresie wycinek sanitarnych i
niezbednych prac pielegnacyjnych w drzewostanie,
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- zastosowanie w projektach wykonawczych technik wykonywania robot powodujgcych najmniej-
sze kolizje z istniejgcym drzewostanem przeznaczonym do zachowania,

- zaopiniowanie projektowanego zagospodarowania terenu oraz elementéw matej architektury z
dendrologiem w zakresie rozwigzan projektowych dla ochrony istniejgcego drzewostanu,

- uzyskanie decyzji MKZ na realizacje prac zwigzanych z nasadzeniami zieleni,

- przygotowanie danych z projektu wykonawczego do SIP Wroctawia zgodnie z Zarzgdzeniem
Nr 5081/16 Prezydenta Wroctawia z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie ochrony drzew i roz-
woju terendw zieleni Wroctawia

roboty budowlane:

- gospodarka istniejacym drzewostanem (wycinki drzew i krzewow, przesadzenia krzewow w ra-
mach inwestycji, prace pielegnacyjne w drzewostanie). Szczegétowe dane dotyczace gospo-
darki drzewostanem znajdujg sie w na rysunku PFU pn. ,Gospodarka drzewostanem",

- prace pielegnacyjne w drzewostanie muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego arbory-
ste z udokumentowanymi kwalifikacjami oraz zgodnie z zapisami Decyzji Pozwolenia konser-
watorskiego MKZ,

- zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas realizacji robot i montazu elementéw matej architek-
tury,

- organizacja placu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego.

- przygotowanie terenéw do nasadzen,

- wprowadzenie uzupetniajgcych nasadzen zieleni w zakresie uzupetnienia drzewostanu, wpro-
wadzenia ozdobnych nasadzen krzewow, potkrzewdw, bylin, traw rabatowych, roslin cebulo-
wych - zgodnie z projektem budowlanym zieleni. Szczegotowe dane dotyczace projektowanych
roslin znajdujg sie w na rysunkach PFU pn. ,Projekt budowlany zieleni" oraz pn. ,Schemat ob-
sadzenia rabat’,

- zapewnienie statego nadzoru dendrologicznego na czas realizacji robét zaréwno zwigzanych z
wykonywaniem matej architektury i remontéw jak i prac pielegnacyjnych w koronach drzew
oraz przygotowania terenu do wykonywania nowych nasadzen.

prace powykonawcze:

- przygotowanie danych z pomiaréw powykonawczych do SIP Wroctawia zgodnie z Zarzgdze-
niem Nr 5081/16 Prezydenta Wroctawia z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terendéw zieleni Wroctawia

Wycinki powinny zosta¢ poprzedzone wykonaniem specjalistycznej ekspertyzy przez
uprawionego dendrologa stuzacych ocenie stan drzewostanu po usunieciu przylegajacych
do pni i korzeni elementéw kamiennych. Ostateczna kwalifikacja drzew do wycinki
zostanie okreslona na podstawie wynikow ekspertyzy. Projektant zaktada ograniczenie do
minimum ingerenciji w istniejacy drzewostan.

2.6.2.2. Opis stanu istniejacego

Na terenie opracowania gtéwnie planowane sg nasadzenia drzew i krzewow. Od strony ulic szpa-
lery drzew z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) oraz zywoptoty z forsycji posredniej (Forsy-
thia x intermedia). W $rodkowej czesci skweru pojedyncze nasadzenia drzew z gatunku katalpa
posrednia (Catalpa x erubescens). Ponadto Pojedyncze drzewa z uktadzie swobodnym z gatun-
koéw klon pospolity (Acer platanoides), swierk serbski (Picea omorika), swierk ktujgcy (Picea pun-
gens), modrzew europejski (Larix decidua) oraz krzewy cis pospolitego (Taxus baccata) w odmia-
nach i derenia biatego (Cornus alba).

Wzdtuz budynku muzeum przy ul. $w. Jana Kapistrana samosiewy drzew i krzewdw wyrastajgce
pomiedzy kamiennymi elementami z gatunkow: bez czarny (Sambucus nigra), klon jesionolistny
(Acer negundo), klon pospolity (Acer platanoides), bozodrzew gruczotkowaty (Ailanthus altissima)
i brzoza brodawkowata (Betula pendula).

Drzewostan w dobrym stanie zdrowotnym. Pojedyncze okazy kwalifikujg sie do zabiegéw piele-
gnacyjnych z uwagi na posusz i skupiska jemioty. W samosiewy czesto powrastane kamienne i
metalowe elementy.

Szczegotowe dane dotyczace drzewostanu znajdujg sie w osobnym tomie dokumentaciji PFU pn.
"Inwentaryzacja dendrologiczna".
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2.6.2.3. Zalozenia projektowe
e uzupetnienie szpalerdw lip od strony ul. Bernardynskiej i Purkyniego,
e wprowadzenie szpaleru drzew kolumnowych oddzielajgcych plac od ul. $w. Jana Kapi-
strana,
o podkreslenie elewacji budynku klasztoru drzewami kolumnowymi,
o podkreslenie ksztattu placu i wydzielenie wnetrza krajobrazowego poprzez wprowadzenie
od strony zachodniej i od strony wschodniej drzew do formowania,
e wprowadzenie ozdobnych rabat mieszanych bylinowo-trawiastych z roslinami cebulowymi
w czesci potnocnej placu - pod drzewem soliterowym,
e wprowadzenie niskiej ozdobnej roslinnosci wzdtuz elewacji budynku oraz wzdtuz chodni-
ka od strony ul. Purkyniego,
dostosowanie nowych nasadzen do zieleni istniejgce;j,
zastosowanie gatunkow fatwych w pielegnacji,
kwiaty zaprojektowano w kolorach pomaranczowym i czerwonym,
uwzgledniono jesienne przebarwienia roslin i duza zmiennos¢ w ciggu roku.

2.6.2.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci obiektu i zakres robot
Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres prac zwigzanych z istniejgca szatg roslinna:

wycinka drzew 27 szt.
wycinka krzewoéw 9 szt.

przesadzenia krzewow i grup krzewdw 32 szt.
prace pielegnacyjne w koronach drzew 11 szt.
zabezpieczenie drzew istniejgcych na czas robét budowlanych 34 szt.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres prac zwigzanych z przygotowaniem terenu do
nasadzen:
usuniecie istniejgcej darni poza koronami drzew istniejgcych 648 mkw
usuniecie darni/gruntu w zakresie rzutu koron drzew technologig typu Air-Spade | 1400 mkw
(do 15 cm)

usuniecie darni i gruntu w zakresie rzutu koron drzew technologig typu Air-Spade | 208,2 mkw
(do 40 cm)

wykonanie zebrowanych ekrandéw korzeniowych gtebokosci 60 cm z tworzywa 150,7 mb

przygotowanie rabat (nr 3, 4, 5, 6, 7) do sadzenia drzew i okrywy - humus + pia- | 43,3 mkw
sek 2:1 (80 cm)

przygotowanie rabat (nr 1 i 2) do sadzenia okrywy poza rzutem koron drzew - | 434,7 mkw
humus + piasek 2:1 - 40 cm

przygotowanie rabat (nr 1 i 2) oraz rabaty pod wigzem nr inw. 81 do sadzenia | 189,8 mkw
okrywy w zakresie rzutow koron drzew - humus + piasek 2:1 - 15 cm

przygotowanie rabat do sadzenia roslinnosci okrywowej (krzewéw, zywoptotow) - | 351 mkw
humus 40 cm

przygotowanie terenu dla wysiewu trawnikow - rekultywacja 2628,2 mkw

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres prac zwigzanych z projektowang szata roslinng

sadzenie drzew form piennych odmian kolumnowych z gatunku Populus tremula | 5 szt.
‘Erecta’ bezposrednio w przygotowane rabaty

sadzenie drzew form piennych, alejowych z gatunku Tilia cordata 'Greenspire’ w | 62 szt.
doty z zaprawa ziemig urodzajng do potowy gtebokosci

wykonanie podziemnego kotwienia drzew 67 szt.

wykonanie szczepionek mikoryzowych drzew 67 szt.

sadzenie krzewdw zywoptotowych z gatunku Acer campestre w rozstawie co 20 | 165 szt.
cm (5 szt/mb) w przygotowane rabaty

sadzenie krzewow z gatunku Aucuba japonica 'Variegata’ w przygotowane raba- | 7 szt.
ty

sadzenie krzewdéw z gatunku Aucuba japonica 'Variegata’ w doty z zaprawg zie- | 6 szt.
mig urodzajng do potowy gtebokoéci

sadzenie krzewow zywoptotowych z gatunku Forsythia x intermedia w przygoto- | 30 szt.
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wane rabaty

sadzenie krzewdw okrywowych z gatunku Forsythia x intermedia 'Mini Gold’ w | 597 szt.
przygotowane rabaty w rozstawie 40 x 40 cm (6 szt./mkw)

sadzenie krzewéw okrywowych z gatunku Hydragnea quercifolia w przygotowa- | 65 szt.
ne rabaty w rozstawie co 40 cm

sadzenie pétkrzewdw okrywowych z gatunku Vinca minor w przygotowane raba- | 938 szt.
ty w rozstawie 30 x 30 cm (9szt/mkw)

obsadzenie rabat mieszanych wielogatunkowych bylinowo-iastych nr 1 i nr 2 w | 560,2 mkw
rozstawie 30 x 30 cm (9 szt./mkw), w tym:

Eremurus 'Pinokkio’ 258 szt.
Hemerocallis 'Sammy Russell’ 1475 szt.
Iris sibirica 'Caesar’s Brother’ 1127 szt.
Pennisetum alopecuroides 'Cassian’ 1445 szt.
Stipa calamagrostis 1412 szt.
obsadzenie rabat mieszanych wielogatunkowych bylinowo-iastych nr 3, 4, 5, 6, 7 | 43,3 mkw
w rozstawie 30 x 30 cm (9 szt./mkw), w tym:

Iris sibirica ‘Caesar’s Brother’ 60 szt.
Hakonechloe macra 310 szt.
sadzenie rabatowych z gatunku Calamagrostis brachytricha w przygotowane ra- | 620 szt.
baty w rozstawie 30 x 30 cm (9 szt./mkw)

sadzenie rabatowych z gatunku Hakonechloe macra w przygotowane rabaty w | 653 szt.
rozstawie 30 x 30 cm (9 szt./mkw)

sadzenie cebul z gatunku Frittilaria persica 'Adiyaman’ w przygotowane rabaty w | 5449 szt.
rozstawie 30 x 30 cm

sadzenie cebul z gatunku Tulipa 'Ad Rem’ w przygotowane rabaty w rozstawie | 5449 szt.
30 x 30 cm

sadzenie cebul z gatunku Tulipa 'Ballerina’ w przygotowane rabaty w rozstawie | 5449 szt.
30 x 30 cm

sadzenie cebul z gatunku Tulipa ’lle de France’ w przygotowane rabaty w rozsta- | 5449 szt.
wie 30 x 30 cm

sadzenie cebul z gatunku Tulipa 'Parade’ w przygotowane rabaty w rozstawie 30 | 5449 szt.
x 30 cm

wykonanie nikdw z mieszanki uniwersalnej siewem 2628,2 mkw
scidtkowanie posadzonych roslin korg srednio-drobno mielong - migzszos¢ 5 cm | 936 mkw
pielegnacja gwarancyjna wykonanych nasadzen 3 lata

2.6.2.5. Szczegolowe parametry i wytyczne okreslajace rodzaj prac zwigzanych z gospo-
darka drzewostanem

W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje sie:

wycinke drzew o numerach inwentaryzacyjnych: 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 41, 42, 50, 55, 56, 63 - 27 sztuk. Wszystkie drzewa przeznaczone do
wycinki nalezy wycia¢, a takze wykarczowac i wywiez¢ karpy korzeniowe;

wycinke krzewow o numerach inwentaryzacyjnych: 26, 46, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71 - 9 sztuk.
Wszystkie krzewy przeznaczone do wycinki nalezy wycigé, a takze wykarczowac i wywiez¢
karpy korzeniowe;

przesadzenie krzewow i grup krzewow o numerach inwentaryzacyjnych: 29, 33, 34, 39, 40, 43,
44, 45 - fgcznie 32 sztuki w ramach granic inwestycji;

prace pielegnacyjne w koronach drzew i krzewdw o numerach inwentaryzacyjnych: 22, 30, 32,
35, 37, 48, 58, 59, 70, 75 76 - 11 sztuk. UWAGA jest to zakres minimalny, podczas wykony -
wania robot budowlanych moze okazac sie, ze zabiegi pielegnacyjne bedg musiaty by¢ realizo-
wane w szerszym zakresie (zmienny stan zdrowotny roslin, poruszanie sie sprzetu budowlane-
go itp.). Prace pielegnacyjne w drzewostanie muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowane-
go arboryste z udokumentowanymi kwalifikacjami oraz zgodnie z zapisami Decyzji Pozwolenia
konserwatorskiego MKZ;

zabezpieczenie drzew na czas robét budowlanych (nr inw. 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32,
35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81-
okoto 34 sztuk.
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Szczegotowe dane dotyczace gospodarki drzewostanem znajdujg sie w na rysunku PFU pn. ,Go-
spodarka drzewostanem"

Drzewa i krzewy przewidziane do zachowania oraz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nale-
zy zachowac i zabezpieczy¢ na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposéb
jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Pnie drzew, w poblizu ktorych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczyé przed uszko-
dzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykona¢ jako wigzane do drzewa powro-
zem lub wykonane za pomocg obudowy skrzynig z desek wokot pnia, przywigzang do drzewa za
pomoca elastycznych szerokich tasm. Deskowanie wykonaé¢ do wysokos¢ min. 2 m (optymalnie
2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw, drutéw, kabli itp.
do pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych roslin, prace
te nalezy prowadzi¢ recznie i za pomocg technologii typu Air-Spade. System korzeniowy odsto-
niety w wykopie nalezy zabezpieczy

. Poszczegdlne korzenie o srednicy powyzej 4 cm, jesli tylko zostaty uszkodzone, nalezy odcig¢
ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ rowna i gtadka) i zasmarowaé mascig
ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego).

Powierzchnie scian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomiany-
mi lub jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysycha-
niem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym
celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewow nie nalezy
sktadowac¢ materiatow budowlanych. Ponadto nalezy unika¢ zageszczania gruntu oraz zmian
rzednych terenu mogacych spowodowac odstoniecie systemu korzeniowego lub jego zadusze-
nie.

Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na ktérych nie bedg prowadzone prace budowla-
ne nalezy, w miare mozliwosci, wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem tak, aby nie dopusci¢ do nisz-
czenia zieleni, zarbwno mechanicznego, jak i spowodowanego zageszczeniem gruntu oraz skia-
dowaniem materiatéw budowlanych.

Ponadto na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ staty nadzér Inspektora Nadzoru ds. Zie-
leni. Podczas zabezpieczania drzew i wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac sie scisle
do wszelkich zalecen Inspektora Nadzoru ds. Zieleni.

Szczegotowy zakres zabezpieczenia zieleni istniejgcej, w tym poruszanie sie sprzetu mechanicz-
nego, nalezy okresli¢ na etapie sporzadzania projektu wykonawczego.

2.6.2.6. Szczegotowe parametry i wytyczne okreslajace projektowang szate roslinng

W ramach nasadzen planuje sie:

- sadzenie drzew form piennych odmian kolumnowych z gatunku topola osika w odmianie ’Erec-
ta’ (Populus tremula ’Erecta’) o obwodzie 14-16 cm, wysokosci 400-500 cm, wysokosci pnia
minimum 220 cm, $rednicy korony minimum 70 cm, $rednicy bryty korzeniowej minimum 55
cm, 3 razy szkétkowanych, z bryta korzeniowg balotowang lub z pojemnika typu Air-Pot bezpo-
Srednio w przygotowane podtoze w rabaty nr 3 - 5 sztuk,

- sadzenie drzew alejowych form piennych z gatunku lipa drobnolistna w odmianie 'Greenspire’
(Tilia cordata 'Greenspire’) o obwodzie pnia 14-16 cm, wysoko$ci 400-450 cm, wysokosci pnia
minimum 220 cm, $rednicy korony min. 100 cm, Srednicy bryly korzeniowej minimum 55 cm, 3
razy szkétkowanych, z bryta korzeniowg balotowang lub z pojemnika typu Air-Pot sadzonych w
doty zaprawg ziemig urodzajng do potowy gtebokosci - 62 sztuk,

- sadzenie krzewéw zywoptotowych z gatunku klon polny (Acer campestre) w rozstawie co 20
cm (5 szt/mb) jedno-rzedowo w przygotowane rabaty, sadzonki zywoptotowe o wysokosci 125-
150 cm, 2 razy szkotkowane z gotym korzeniem - 165 sztuk,

- sadzenie krzewdéw z gatunku akuba japonska w odmianie 'Variegata’ (Aucuba japonica 'Varie-
gata’) w rozstawie wedtug rysunku, sadzonki o wysokosci 40-60 cm, srednicy korony minimum
30 cm, zageszczone, minimum 5-7 pedéw szkieletowych, z pojemnika C-3 - 13 sztuk,

- sadzenie krzewow zywoptotowych z gatunku forsycja posrednia (Forsythia x intermedia) w roz-
stawie 50 x 50 cm (4 szt/mb, dwurzedowo), sadzonki o wysokosci 40-60 cm, srednicy korony
minimum 30 cm, zageszczone, minimum 5-7 pedéw szkieletowych, z pojemnika C-3 - 30 sztuk,
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- sadzenie krzewow okrywowych z gatunku forsycja posrednia w odmianie 'Mini Gold’ (Forsythia
x intermedia 'Minigold’) w rozstawie 40 x 40 cm (9 szt/mkw, trzyrzedowo), sadzonki o wysoko-
$ci 25-30 cm, srednicy korony minimum 20 cm, zageszczone, minimum 5-7 pedow szkieleto-
wych, z pojemnika C-3 - 597 sztuk,

- sadzenie krzewow okrywowych z gatunku hortensja debolistna (Hydragnea quercifolia) w roz-
stawie co 40 cm,sadzonki wysokosci 60-80 cm, srednicy korony minimum 35 cm, zageszczo-
ne, minimum 5-7 peddéw szkieletowych, z pojemnika C-7,5 - 59 sztuk,

- sadzenie potkrzewow okrywowych z gatunku barwinek pospolity (Vinca minor) w rozstawie 30
x 30 cm (9 szt./mkw), sadzonki wysokosci minimum 10 cm, minimum 3 pedy szkieletowe, z po-
jemnika P-9 - 938 sztuk,

- sadzenie bylin pustynnika w odmianie 'Pinokkio’ (Eremurus 'Pinokkio’) w rozstawie 30 x 30 cm
wedtug rysunku, sadzonki w formie kfaczy, sadzone w kwietniu-maju - 258 sztuk,

- sadzenie bylin liliowca w odmianie 'Sammy Russell’ (Hemerocallis 'Sammy Russell’) w rozsta-
wie 30 x 30 cm wedtug rysunku, sadzonki z pojemnika C 1,5 - 1475 sztuk,

- sadzenie bylin kosa

- ca syberyjskiego 'Caesar’s Brother’ (Iris sibirica ‘Caesar’s Brother’) w rozstawie 30 x 30 cm we-
dtug rysunku, sadzonki z pojemnika P-11 - 1187 sztuk,

- sadzenie rabatowych trzcinnika krotkowlosowego (Calamagrostis brachytricha) w rozstawie 30
x 30 cm (9 szt./mkw), sadzonki z pojemnika P-11 - 620 sztuk,

- sadzenie rabatowych hakonechloe smukiej (Hakonechloe macra) w rozstawie 30 x 30 cm (9
szt./mkw - trzyrzedowo) lub wedtug rysunku, sadzonki z pojemnika C-1,5 - 963 sztuk,

- sadzenie rabatowych rozplenicy japonskiej w odmianie 'Cassian’ (Pennisetum alopecuroides
'Cassian’) w rozstawie 30 x 30 cm wedtug rysunku, sadzonki z pojemnika P-11 - 1445 sztuk,

- sadzenie rabatowych ostnicy trzcinnikowatej (Stipa calamagrostis) w rozstawie 30 x 30 cm we-
dtug rysunku, sadzonki z pojemnika P-11 - 1412 sztuk,

- sadzenie cebul szachownicy perskiej w odmianie 'Adiyaman’ (Frittilaria persica 'Adiyaman’) -
odmiana o kwiatach ciemnofioletowych, prawie czarnych, w rozstawie 30 x 30 cm wedtug ry-
sunku, cebule w rozmiarze 24 - 5449 sztuk,

- sadzenie cebul tulipanéw w odmianie 'Ad Rem’ (Tulipa ’Ad Rem’) odmiana o kwiatach poma-
ranczowo-czerwonych, w rozstawie 30 x 30 cm wedtug rysunku, cebule w rozmiarze 12 - 5449
sztuk,

- sadzenie cebul tulipanéw w odmianie 'Ballerina’ (Tulipa 'Ballerina’) odmiana o kwiatach poma-
ranczowych, w rozstawie 30 x 30 cm wedtug rysunku, cebule w rozmiarze 12 - 5449 sztuk,

- sadzenie cebul tulipanéw w odmianie ’lle de France’ (Tulipa ’lle de France’) odmiana o kwia-
tach czerwonych, w rozstawie 30 x 30 cm wedtug rysunku, cebule w rozmiarze 12 - 5449
sztuk,

- sadzenie cebul tulipanéw w odmianie 'Parade’ (Tulipa 'Parade’) odmiana o kwiatach czerwo-
nych, w rozstawie 30 x 30 cm wedtug rysunku, cebule w rozmiarze 12 - 5449 sztuk.

Zamiana gatunkow i odmian tylko i wytgcznie po uzyskaniu zgéd Zamawiajgcego i autoréw niniej-
szego PFU.

Nalezy zastosowac wytgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetnia¢ wy-
magania jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normg: PN-R67023 - drzewa i krzewy li-
Sciaste oraz zgodnie z publikacjg "Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego”
(praca zbiorowa, wydanie Ill poprawione i uzupetnione, Zwigzek Szkoétkarzy Polskich, Warszawa
2013).

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat w jednym ga-
tunku i odmianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzenio-
wg i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Ponadto materiat szkoét-
karski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkar-
skiej. Rosliny muszg by¢ zdrowe, zdrewniate, zahartowane, prawidtowo uformowane z zachowa-
niem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, srednicy i dtugosci pedéw
oraz odpowiednich proporcji pomiedzy pniem, korong i bryta korzeniowg. System korzeniowy
musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do wieku rosliny i sposobu uprawy. Materiat
roslinny musi by¢ regularnie szkétkowany tj. w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.
Dodatkowo dla bylin oraz roslin cebulowych sadzone rosliny powinny spetniaé¢ ponizsze wymaga-
nia: Wszystkie rosliny z danej odmiany powinny by¢ jednakowe, jesli chodzi o forme, wielkosé¢,
stan zaawansowania w rozwoju. Rosliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie rosliny powinny by¢ wolne od cho-
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réb i szkodnikéw, z duzym zdrowym systemem korzeniowym, bez sladow uszkodzen. Rosliny (z
wyjatkiem roslin cebulowych i klaczy pustynnika) powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowe;j.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystyczne-
go dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

u drzew pagk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkie-
letowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

u roslin sadzonych z brylg korzeniowg, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formu-
jace, np. u form kulistych;

pedy boczne korony drzew i krzewdw powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone;
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie za-
rosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zros$niecie odmiany szczepionej z podkiadka.

Ponadto drzewa muszg spienia¢ ponizsze wymagania:

drzewa muszg posiadac cechy charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spetnia¢ bez
zastrzezen wymagania klienta dotyczgce wielkosci. Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie;
rosliny muszg by¢ oznaczone etykietg zawierajgca petng nazwe rosliny, w tym nazwe ta-
cinska;

dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowg, w kontenerach lub w alternatywnych opako-
waniach przeznaczonych gtéwnie do uprawy roslin (dalej ,kontener”);

drzewa z brylg korzeniowg o obwodzie pnia do 12 cm muszg by¢ co najmniej 2 razy prze-
sadzane, od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m
nad szyjg korzeniowg co najmniej 4 razy;

dopuszczalne sg drzewa z korzeniowg w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu
niepowlekanego, ciasno sciggnietego. Niedopuszczalne sg powazne deformacije bryty ko-
rzeniowej, jak rowniez rosliny przesadzane mniej razy, niz okreslono powyzej. Niedopusz-
czalne sg rozpadajgce sie bryly korzeniowe;

wielko$¢ bryty korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysoko$ci drzewa, lub
obwodu na wysokosci 1 m nad szyjg korzeniowg. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze
przerosnieta korzeniami, niedopuszczalne sg drzewa z przycietymi korzeniami powstaty-
mi przed ostatnim przesadzaniem. Niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi podczas wy-
kopywania korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm;

rosliny w kontenerach mogg by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie dtuzej niz przez
dwa lata, a catkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach catego cyklu upra-
wiania nie moze przekroczy¢ dwdch lat;

wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny. Kontener
musi by¢ dobrze przero$niety korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sa-
dzonych bezposrednio przed wysytkg lub w takim okresie, ze rosliny nie miaty przed wy-
sytka mozliwosci zapuszczenia wystarczajgcej ilosci korzeni w kontenerze. Dopuszczalne
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sg drzewa z brylg korzeniowg swiezo osadzone w kontenerach, jezeli bryta jest zgodna z
powyzszym opisem;

e niedopuszczalne sg korzenie skrecone w spirale w przypadku roslin uprawianych w kon-
tenerach;

e pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzeh zwigzanych ze zwyklg interwencjg
ogrodniczg lub pogodg. Réwnie niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia
spowodowane zig lub p6zng interwencjg (na przyktad péznym usunieciem bocznych pe-
dow, zbyt silnych gatezi lub bocznych peddw przy pniu). Niedopuszczalne sg réwniez ja-
kiekolwiek inne $wieze uszkodzenia gatezi i pnia;

e pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 cm w wysokosci jednego metra nad szyjg korze-

niowg muszg mie¢ co najmniej 220 cm wysokos$ci, muszg by¢ proste i nie odbiega¢ w
zadnym miejscu o wiecej niz 5 cm od osi tgczgcej szyje korzeniowg z korong. Wysokos¢
pnia okragtych zwisajgcych lub szeroko rosngcych odmian musi wynosi¢ co najmniej
220 cm, niezaleznie od obwodu. Kora drzewa nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznieta.
Obwod na wysokosci 1 m musi przedstawiac¢ jeden z ponizszych standardowych rozmia-
row: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd.
Jezeli w specyfikacji przetargu podano konkretny rozmiar, nalezacy do jednego z powyz-
szych przedziatow, wtedy za dopuszczalny rozmiar uwaza sie jakikolwiek rozmiar z tego
przedziatu (np. jezeli podano obwdd 15 cm na wysokosci 1 m, obwdd rodlin moze wyno-
si¢ od 14 do 16 cm na wysokosci 1 m);

o ksztalt i charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i
wielkosci drzewa;

e Kkorona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gidwnego; ped gtdwny nie moze byé
uszkodzony. Ped gtéwny musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia. Wyjgtkiem sg od-
miany rosngce naturalnie w sposdéb kulisty, szeroki lub zwisajacy;

e zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped
gtdwny w tym samym miejscu;

e korona nie moze mie¢ widlastych rozgatezien (oprécz odmian, gdzie jest to naturalne - na
przyktad deby, graby), grozgcych roztamaniem korony w pézniejszym wieku drzewa;

o korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, oprocz
drzew, ktore sie w mtodym wieku rzadko rozgateziajg (np. Catalpa bignonioides albo Pau-
lownia tomentosa). Za gataz nie mozna uznaé pedu jednorocznego; gatezie muszg miec
co najmniej dwa lata;

o jezeli rosliny sg dostarczane z lisémi, niedopuszczalne jest, aby wykazywaty one objawy
przesuszenia (np. suche krawedzie lisci.);

o drzewa stozkowate ogatezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszg osiggng¢ okreslo-
ng przez projektanta wysokos¢, a takze szerokos¢ na wysokosci 1 m, jesli projektant takg
podat;

e niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki lub choroby;

Sadzonki roslin, o ile nie okreslono inaczej, muszg pochodzi¢ z uprawy kontenerowe;.
Wymagania dotyczgce wielkosci, jakosci i szczegotowych parametréw dla poszczegdlnych gatun-
kow nalezy dodatkowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania projektu wykonaw-
czego szaty roslinne;.

UWAGA: Do kazdej partii materialu sadzeniowego dostarczonego na budowe nalezy dotg-
czy¢ certyfikat dostawcy potwierdzajacy gatunek i/lub odmiane dostarczonego materiatu
szkotkarskiego oraz oswiadczenie szkoétkarza, ze materiat roslinny jest wolny od choréb i
szkodnikoéw.

Nasiona w postaci gotowej mieszanki nasion réznych gatunkow przeznaczonej na nik uniwersal-
ny. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana i podang zdolnos¢ kietkowania.

Do Sciotkowania powierzchni pod roslinami zastosowaé kore mielong drzew iglastych o frakcji do
8 cm z przewagg frakcji 2-6 cm. Materiat powinien by¢ odpowiednio przekompostowany, wolny
od $mieci, szkodnikéw, choréb, chwastow oraz zanieczyszczen metalami ciezkimi. Odczyn jej po-
winien by¢ obojetny.

51



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA INWESTYCJI PRZY BERNARDYNSKIEJ WE WROCLAWIU

Nawoz powinien by¢é w opakowaniu z podanym skltadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu). Nawozy nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Do nawozenia roslin zastosowac¢ nawéz otoczkowany o przedtuzonym dziata-
niu.

Hydrozel - zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkéw mineralnych, posiadajacy zdolno$¢
absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel po-
winien by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwa, sktadem i sposobem stosowania. Prepa-
rat nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

Zestaw do podziemnego kotwienia bryly korzeniowej - zestaw wykonany z trzech samoklinuja-
cych kotew, ustawionych w tréjkat wokot brylty korzeniowej oraz pasa szerokosci min. 50 mm z
klamrg napinajgca.

2.6.2.7. Szczego6towe parametry i wytyczne okreslajace przygotowanie terenu do nasadzen
Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych ele-
mentéw zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z ewentualnych
resztek gruzu oraz $mieci.

Istniejgcg darh nalezy usungc¢, w zakresie rzutéw koron drzew powigekszonych o 1,5 m nalezy ist-
niejgcg darn usuwac przy pomocy technologii typu Air-Spade.

Na terenach po rozbidrce istniejgcych nawierzchni itp. nalezy dowiez¢ i rozplantowaé 40 cm hu-
musu.

Grunt pod nasadzenia drzew kolumnowych, w zakresie rabat nr 3 nalezy wymieni¢ na gtebokosé
80 cm na humus wymieszany z piaskiem w proporcji 2:1.

Na terenach pod nasadzenia krzewow okrywowych, zywoptotowych nalezy przygotowaé 40 cm
humusu.

Na terenach pod mieszane rabaty iasto-bylinowe i iaste nalezy przygotowa¢ 40 cm humusu wy-
mieszanego z piaskiem w proporcji 2:1. W zakresie rzutu koron drzew przygotowanie terenu
ograniczy¢ do 15 cm gtebokosci z uzyciem technologii Air-Spade.

W przypadku stwierdzenia warstw nieprzepuszczalnych pod terenami przeznaczonymi na sadze-
nie roslin ziemie nalezy wzruszy

/uprawic glebogryzarka i zastosowac¢ 10 cm warstwe drenazowg ze zwiru kamiennego o odczynie
obojetnym.

Przed sadzeniem roslin nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe zebrowane (zebrowaniem w kierunku
bryt korzeniowych drzew), zgodnie z oznaczeniem na rysunku. Nalezy zastosowa¢ zebrowany
ekran z tworzywa o gtebokosci 60 cm. Pasy ekrandw tgczy¢ z zachowaniem zaktadu technolo-
gicznego minimum 300 mm przy uzyciu systemowej tasmy przeciw korzennej RRJT. tgczone po-
wierzchnie muszg by¢ czyste, suche i odttuszczone. Potgczenie powinno by¢ szczelne, aby zapo-
biec przenikaniu korzeni. Goérna krawedz ekranu powinna lekko wystawac¢ powyzej powierzchni
terenu - to jest 5-10 mm, ale nie wigecej niz 20 mm.

2.6.2.8. Szczegolowe parametry i wytyczne okreslajace wykonania nasadzen i prac piele-
gnacyjnych

Sadzenie drzew

Wszystkie nasadzenia roslin oraz niki nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu
zapewnienia im prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykonac¢ wczesng
wiosng lub jesienig w okresie spoczynku drzew.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy minimum dwukrotnie wiekszej od bryly korzeniowej i gte-
bokosci dostosowanej do wielkosci bryt korzeniowych, z zaprawg ziemig urodzajng do potowy
gtebokosci i dodatkiem hydrozelu w iloSci zalecanej przez producenta. Boki wykopu nalezy wy-
profilowaé¢ pod katem 45 stopni na zewnatrz, bok i dno wykopu nalezy spulchni

, spod dotu nalezy wypemi¢ 10 cm warstwg przepuszczalnego podtoza (warstwa drenujgca), na
srodku usypac¢ kopczyk do osadzenia bryty korzeniowej na wiasciwej wysokosci (szyja korzenio-
wa na takiej samej wysokosci jak w szkoétce) [nie dotyczy drzew sadzonych bezposrednio w wy-
mieniony grunt]. Po osadzeniu drzewa nalezy rozcig¢ balot z drutu i juty w kilku miejscach, aby
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zapewni¢ szybkie ukorzenienie sie roslin. Bezwzglednie nalezy usungé/rozchyli¢ jute przy szyi
korzeniowej. D6t wypetnic ziemig z hydrozelem i ugnies¢ jg warstwowo.

Podczas sadzenia bryte korzeniowg drzewa nalezy przymocowac za pomocag 3 samoklinujgcych
sie kotew ustawionych w tréjkat wokot bryly korzeniowej oraz pasa szerokosci min. 50 mm z
klamrg napinajgca (np. typu Greenleaf SAS-L lub GEFA treelock lub rwnowaz

nego).

Podczas sadzenia wszystkich drzew nalezy wykona¢ szczepionki mikoryzowe dla drzew liscia-
stych. Dawki i sposéb wykonania nalezy dostosowac scisle do zalecen producenta.

Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzgca wode,
utworzenie misy nalezy wykonacC poprzez obnizenie sadzenia drzewa (do 5 cm ponizej po-
wierzchni gruntu macierzystego). Przy sadzeniu drzewa obficie podla

, @ misy wysciotkowac korg mielong frakcji do 8 cm z przewagg frakcji 2-6 cm — warstwag o migz-
szosci 5 cm. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigé.
Wszystkie drzewa lisciaste nalezy po posadzeniu przycigé redukujgc korone o okoto 1/3 objetosci
(zakres i rodzaj cie¢ ustalony z Inspektorem Nadzoru) i obficie podla

(min. 50 | na kazde drzewo). Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin zwigz-
kami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Sadzenie krzewow, potkrzewow, bylin, rabatowych i roslin cebulowych

Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidto-
wego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie
ze sztukg ogrodnicza.

Krzewy pojedyncze i z przesadzenia nalezy sadzi¢ w doty z zaprawg ziemig urodzajng do potowy
gtebokosci i dodatkiem hydrozelu w ilosci zalecanej przez producenta.

Pozostate rosliny sadzi¢ bezposrednio w przygotowane podtoze. Podczas sadzenia roslin w ra-
batach nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wyscidtkowanie roslin korg mielong frakcji do 8
cm z przewagg frakcji 2-6 cm — warstwg o0 migzszosci 5 cm. Przy sadzeniu rosliny obficie podla

, a rabaty wyscidtkowac¢ korg. Zaleca sie podlewanie z dodatkiem preparatu zawierajgcego kwasy
humusowe. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.
Po podjeciu wzrostu przez krzewy zalecane jest stosowanie preparatéw fosforynowych dziatajg-
cych fungistatycznie oraz stymulujgcych rozwoj systemu korzeniowego.

Rosliny cebulowe sadzi¢ zgodnie z terminem sadzenia cebul dla danego gatunku. Gtebokosé
osadzenia cebul dostosowa¢ do wymagan gatunkowych;

Pod nasadzenia roslin i Sciétkowanie korg nie nalezy stosowa

maty przeciw chwastom (geowtdknina, agrowtoknina itp).

Miejsce sadzenia musi by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Sposéb zaktadania nikéw

Projektowane niki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. nik nalezy zaktada¢ w
sezonie wegetacyjnym, najpdézniej do potowy wrzesnia. Przed wysiewem ziemie przemieszac z
nawozem mineralnym, wyrownac¢ i zwatowaé, a nastepnie wysia¢ nasiona za pomocg siewnika w
dwoch prostopadtych kierunkach.

Do zatozenia nika nalezy zastosowa¢ mieszanke na nik uniwersalny. Gotowa mieszanka powin-
na mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodu-
kowana i podang zdolnos¢ kietkowania.

Po wysianiu nasion, w ilosci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwa gleby
grabigc sprezystymi grabiami i zwatowa

Po tych czynnos$ciach nik nalezy podla¢ rozproszonym strumieniem wody uwazajac, aby nie wy-
ptuka¢ nasion. Pierwsze koszenie y nalezy przeprowadzi, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm
— skrécenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej
wysokosci koszenia — proponowane 3,5-4 cm.

Sposob ciecia krzewow

Krzewy przycina¢ zgodnie ze sztuka, aby uzyskane rosliny byly odpowiednio zageszczone oraz
utrzymywaty wiasciwe wymiary i forme.

Ponadto do formowania przeznaczone zostaty krzewy zywoptotowe z klonu polnego (Acer cam-
pestre). Nasadzenia nalezy przycina¢ na szerokos¢ zaprojektowanych paséw tak, aby grupy
krzewdw utworzyty zwarte nasadzenia. Krzewy klonu polnego nalezy przycina¢ do wysokosSci
maksymalnej 1,2 m. Ciecia nalezy wykonywa¢ minimum 2 razy w roku.
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Pielegnacija roslin

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng w okresie minimum 3 lat. Pie-
legnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zalezno-
$ci od warunkow pogodowych, rosliny zimozielone podlewac lekko réwniez w bez$niez-
ne zimy podczas odwilzy, dla drzew dawka 20l/mkw w przypadku opadéw mniejszych
niz 20 mm w ciggu tygodnia,

regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca,
raz w miesigcach marzec, sierpien i wrzesien, szczegoélnie w misach drzew,

regularnych cieciach formujgcych i zageszczajgcych krzewdéw w okresie jesiennym lub
podczas spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca - 1 w roku, dla krzewdw formowa-
nych minimum 2 razy w roku,

poprawianiu uksztattowanych wokét drzew mis, uzupetnianiu ziemi w obrebie mis - we-
dtug potrzeb,

uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew, regulacji wigzan do rozwoju drzew - w razie
potrzeby, minimum raz w roku,

usuwaniu obumartych czesci roslin cebulowych - po kwitnieniu, rabatowych i bylin - na
wiosne,

regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia
roslin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugo dziatajacych nawozéw
otoczkowanych) - 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesigce diugo-dziatajgcymi na-
wozami otoczkowanymi, w okresie od marca do czerwca, w pierwszym roku po posa-
dzeniu po podjeciu wzrostu przez krzewy zalecane jest stosowanie preparatéw fosfory-
nowych dziatajgcych fungistatycznie oraz stymulujgcych rozwoj systemu korzeniowego.
usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym
(marzec-kwiecien),

wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,
wymianie roslin, ktére sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w ra-
zie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia i po ustaleniu z Zamawiajgcym,

usuwaniu przekwittych kwiatostanow itp.,

zabezpieczeniu roslin na okres zimowy - w razie potrzeby,

regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin, w tym cieciu
koron drzew odpowiednio dla gatunku zgodnie ze sztukg ogrodniczg - 1 raz w roku,
oprysku w razie wystgpienia choréb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby, wytgcznie po
uprzednim ustaleniu z Zamawiajgcym oraz zgodnie z Ustawg z dn. 8 marca 2013 roku o
srodkach ochrony roslin (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 547),

regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym wygrabianiu w
okresie wiosennym, uwaga z miejsc naturalnego runa nie powinny by¢ wygrabiane liscie
w okresie jesiennym,

wywozie biomasy na sktadowisko biomasy w dniach wykonywanych zabiegow.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

Pielegnacja nikéw

Wszystkie zatozone niki nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng w okresie minimum 3 lat i piele-
gnacjg i pogwarancyjng. Pielegnacja gwarancyjna i pogwarancyjna polega na:

czestym i w regularnych odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnosci
wzrostu nika (tj. min. raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego), nie dopusci¢ aby
zdzbta miaty wiecej jak 8-10 cm wysokosci, przy tej wysokosci skracamy e o 1/2 wyso-
kosci do pozgdanego 3,5-4 cm,

regularnym podlewaniu — szczegolnie po zatozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym
i w | roku po zatozeniu, w kolejnych latach podlewanie co 2-3 dni w okresach suszy,
regularnym nawozeniu — minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu
dostosowanym do pory roku,

wertykulacji i watowaniu — 1 raz w roku w okresie wczesnowiosennym,

aeracji — 1-2 razy w roku w okresie wczesnowiosennym, zabieg mozna powtorzy¢ w
okresie jesiennym w razie potrzeby,

uzupetnianiu i renowacji — w razie potrzeby.
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Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

2.6.3. Elementy urzadzenia i zagospodarowania terenu
Elementy urzadzenia i zagospodarowania terenu, zgodnie z zakresem Projektu Budowlanego.

2.7. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji
2.7.1. Planowane prace architektoniczno-budowlane

Planowane prace dotyczg w szczegoélnosci zaprojektowania i przeprowadzenia robét budowlano -
instalacyjnych i rozbidérkowych dla przedmiotowej inwestycji z wykorzystaniem wspoétczesnych
sprawdzonych technologii przeznaczonych dla terenéw zieleni miejskiej stuzgcej uzytecznosci
publicznej.

2.7.1.1. Architektura

Przy pracach projektowych nalezy zwréci¢ uwage na specyfike funkcjonowania obiektuoraz jego
uzytkownika. Proces postepowania administracyjnego posiada okreslone wymagania
funkcjonalne i jakosciowe. Uzyte materiaty muszg by¢ odporne na warunki uzytkowania.
Zastosowane rozwigzania powinny umozliwia¢ utrzymanie wysokiej estetyki, tatwosci utrzymania
czystosci, by¢ tatwo zmywalne jednak o odpowiedniej antyposlizgowosci. Wszystkie rozwigzania
szczegotowe nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami projektowymi, przepisami techniczno-
budowlanymi, unormowaniami prawnymi, PN i sztukg budowlana.

Wszystkie czesci obiektu i terenu, beda dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami
ruchu jak i z dysfunkcjg wzroku czy stuchu, poprzez zastosowanie planu dotykowego, i

tabliczek brajlowskich oraz $ciezek nienaprowadzajgcych wraz z oznakowaniem
powierzchni, dzieki czemu czytelna komunikacja wewnetrzna oraz informacja wizualna
zostana dostosowane do potrzeb kazdej grupy spotecznej.

UWAGA
Wszystkie rozwigzania materialowe sg rozwigzaniami systemowymi. Wszystkie ewentualne
zamienniki muszg mie¢ parametry technologiczne, nie gorsze od przedstawionych w PFU i PB,
muszg spetnia¢ wymagania normatywne oraz muszg posiada¢ wszystkie wymagane atesty i
aprobaty.

2.7.1.2. Konstrukcja

WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU KONSTRUKCJI W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
Do celéw wykonawczych opracowac nalezy projekt wykonawczy konstrukcji. Projekt budowlany
nie stuzy do celdow wykonawczych, a jedynie do uzyskania pozwolenia na budowe. Projekt
wykonawczy konstrukcyjny powinien by¢ zawierac: opis techniczny, obliczenia statystyczne
elementow i ustrojow konstrukcyjnych niezbednych do realizacji przedsiewziecia, szczegdtowe
rysunki z rozwigzaniami technicznymi branzy konstrukcyjnej, zestawienia materiatow
konstrukcyjnych (stal zbrojeniowa, prefabrykaty), szczegotowe specyfikacje techniczne
obejmujgce wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewzigecia. W ramach
projektu wykonawczego wykonaé¢ nalezy projekt technologiczno-wykonawczy przebudowy
istniejgcego budynku przylegajacego do Muzeum Architektury.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

W ramach projektu wykonawczego wykona¢ nalezy dodatkowe badania geotechniczne podtoza
na obszarze objetym planowang inwestycja.

W skiad projektu wchodzi¢ muszg opracowania dotyczgce naprawy uszkodzonych elementéw
konstrukcji w czesciach budynku podlegajgcych remontowi, dotyczace rozbidrek tych fragmentow
obiektu, ktore zakwalifikowane zostaty do przebudowy oraz dotyczgce wzniesienia nowych
konstrukcji dla przebudowywanych fragmentéw obiektu.

Nowe konstrukcje przebudowywanych fragmentéw obiektu nalezy usytuowaé w sposob
nieoddziatujgcy negatywnie na istniejgce fragmenty obiektu. Zatozono, ze nowoprojektowane
czesci budynku bedg wykonane w technologii tradycyjnej.
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Zatozenia do obliczen konstrukcji

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujgce zatozenia:

- strefa wiatrowa |

- strefa Sniegowa |

- strefa przemarzania | (glebokos¢ przemarzania gruntu 0,8m)

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN RB500W (lub réwnowazna)

- Klasa srodowiska — XC1 i XC2

- Kategoria geotechniczna obiektu — 1

- minimalna otulina dla elementéw Zelbetowych ponizej poziomu terenu: 50 mm
- minimalna otulina dla elementéw zelbetowych powyzej poziomu terenu: 20 mm

Obliczenia statyczne wykonaé w oparciu o normy PN-EN: PN-EN 1991 Obcigzenia budowli,
PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu, PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji
stalowych, PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych, PN-EN 1997 Projektowanie
geotechniczne.

Dopuszcza sie zastosowanie polskich norm budowlanych PN-B: PN-B 02000; PN-B 02001; PN-B
02003; PN-B 02010; PN-B 02011 Obcigzenia budowli, PN-B 03264 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone, PN-B 03000 Konstrukcje stalowe, PN-B 03002 Konstrukcje murowe, PN-B
03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

2.8. Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznych
2.8.1. Wstep

Wymagania Projektowo-Techniczne okreslajg zakres rozwigzan technicznych i rodzaj
stosowanych materiatow dla realizacji inwestycji pod nazwa: ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SKWERU | BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ROZBIORKA WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA
EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCLAWIU DZIALKI NR 16/1 i 16/2 ORAZ CZESCI
DZIALEK, NR 15, 17/1, 19/4, 24/1, AM-28 OBREB STARE MIASTO"

Zrealizowanie tych wymagan ma zapewnic:

- optymalizacje kosztow wykonania i eksploatacji instalacji,

- zastosowanie nowoczesnych rozwigzan instalaciji,

- wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania,

- funkcjonalno$¢ rozwigzan.

W opracowaniu zawarto ogolny opis przewidzianych rozwigzan technicznych wytgcznie dla
instalacji elektrycznych, a z uwagi na prace towarzyszgce podano takze rozwigzania i wytyczne
ogolne jak i réwnorzedne. W zakresie zagadnien materiatowych nalezy zauwazyé, ze w
przypadku kazdej instalacji istnieje kilka rownowaznych rozwigzan. Decyzje o wyborze
rozwigzania i producenta moze podjg¢ Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, po
opracowaniu projektu wykonawczego i przed rozpoczeciem robot. Dopuszcza sie stosowanie
urzadzen i materiatéw pod warunkiem zachowania poziomu zatozonych nie gorszych parametrow
technicznych wskazanych w projekcie budowlanym oraz spetnienia dodatkowych warunkow
wynikajgcych z niniejszych wymagan specyfikaciji.

2.8.2. Wymagania ogolne

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robd6t budowlanych, muszg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przedstawienia certyfikatow, ze
speftniajg one oczekiwane parametry.

2.8.2.1. Dodatkowe wymogi zawartosci dokumentacji projektowej
o odkrywki i inwentaryzacja terenu objetego zakresem opracowania w zakresie
budowlanym i instalacyjnym,
e projekt rozbidrek i demontazy,
e petny projekt wyposazenia z kartami wyposazenia,
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e zaprojektowanie zasilania przedmiotowego oswietlenia, ziemnego bloku zasilajgcego
oraz publicznego szaletu w energie elektryczng wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi
przy uwzglednieniu wymagan technicznych i technologicznych zaprojektowanych
urzadzen co do parametrow oraz pewnosci i ciggtosci zasilania,

e zaprojektowanie systemu automatyki i sterowania projektowanych urzadzen (w
zaleznosci od wymogow Zamawiajgcego i wybranego rozwigzania)

e opracowania kosztowe (przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie),

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

2.8.2.2. Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym.
Projekty wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie branze i zawieraé
rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedstawiona w PFU dokumentacja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wlasnych opracowan i wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w
stosunku do przedstawionej dokumentacji (projektu budowlanego), pod warunkiem akceptacji
przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych i uzgodnien po wczesniejszej akceptaciji rozwigzan przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy dokumentacji przedstawionych przez Zamawiajgcego,
pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu i przejmuje petng
odpowiedzialno$ci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan poprzez wykonanie wiasnych
obliczeh technologicznych dla zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu. W przypadku wynikniecia
rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi
przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkow, zagtebien i innych, Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przy sporzadzaniu dokumentacji, doborze urzadzen, wykonawstwie nalezy miedzy innymi
przestrzega¢ wytycznych witasciwego konserwatora zabytkow lub uzyskac¢ stosowne niezbedne
decyzje administracyjne, odstepstwa lub aprobaty.

2.8.2.3. Przygotowanie terenu budowy

Teren objety inwestycjg nie posiada wymaganych przytagczy. Na czas sporzgdzania niniejszego
PFU wystgpiono do lokalnych dostawcéw medidw o techniczne warunki zasilania oraz
uzgodniono wstepne lokalizacje punktéw przytgczeniowych. Dotyczy to w szczegdlnosci ztgcza
kablowego, ktére zostato zaprojektowane w innej lokalizacji niz wskazujg TWP z Tauron
Dystrybucja z uwagi na nakaz w Decyzji Pozwoleniu Konserwatorskim. W zakresie Wykonawcy
jest uzyskanie zmiany posiadanych lub uzyskanie nowych TWP w zakresie powyzszej zmiany.
Przeprowadzone juz prace oraz uzgodnienia nie zwalniajg Wykonawcy od sprawdzenia
poprawnosci rozwigzan oraz uzyskania innych wymaganych w tym zakresie dokumentow
potwierdzajgcych i zezwalajgcych na zastosowanie projektowanych rozwigzan. Wywozu gruzu i
odpadow budowlanych Wykonawca moze dokonywac na odpowiednie wysypisko miejskie.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposdb uniemozliwiajgcy korzystania z nich, zajmowac
istniejgcych drég wewnetrznych wokot placu, jak rowniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom
ratowniczym i uzytkownika do funkcjonujgcych przylegtych obiektow.

2.8.3. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2.8.3.1. Wstep

Program funkcjonalno - uzytkowy w zakresie szeroko pojetych instalacji elektrycznych dotyczy
wymagan dla rozwigzahn technologicznych i architektonicznych, a takze powigzanych z
projektowang matg architekturg, wyposazeniem, zielenig i pozostatymi instalacjami.
Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z SIWZ, projektem budowlanym i
wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno — uzytkowym. Dobér materiatow i szczegdtowe
rozwigzania projektowe, nalezy kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
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Wszystkie szafki zlgcz kablowych i rozdzielczo-sterownicze muszg by¢ zamontowane
bezwzglednie we wczesniej przygotowanych wnekach w murze/konstrukcji. Drzwi zewnetrzne

szafek muszg by¢é bezwzglednie w kolorze wykonczeniowym muru lub obudowane w materiale
identycznym jak $ciana w_ktérej sg montowane. Nie dopuszcza sie odstepstwa od tych

rozwigzan.

UWAGA:

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiadaé wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetniaé
wymogi szczegotowych norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i przeciwpozarowych.
Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w jak najwiekszym stopniu jako
inteligentne.

2.8.3.2. Wewnetrzne linie zasilajgce — WLZ-ty.

Wszystkie instalacje elektryczne zewnetrzne w terenie, uktadane w ziemi - WLZ sugeruje sie
wykona¢ przewodami aluminiowymi chyba, Zze Inwestor podejmie inng decyzje na etapie
opracowania przez Wykonawce projektu wykonawczego. Instalacje miedziane nalezy wykonac¢ w
stupach oswietleniowych, toalecie publicznej (toaleta dostarczana jako gotowe, kompletne
rozwigzanie wymagajgce jedynie doprowadzenia kabla zasilajgcego).

Po rozbiorce czesci budynkoéw gospodarczego przy prezbiterium, nalezy wykonaé podziema
platforme na odpady. Zasilanie platformy wykona¢ z instalacji wewnetrznej budynku Muzeum
Architektury kablami miedzianymi. Stosowac okablowanie odpowiednio trzyzytowe, czterozytowe,
pieciozytowe w uktadzie TNC, TNS. W przypadku zastosowania kabli sterowniczych stosowac sie
do standardéw inwestora oraz DTR przyjetych rozwigzan. Sposéb prowadzenia WLZ zostat
okreslony w projekcie budowlanym. Wykonawca w przypadku zmian lub przyjecia innych
rozwigzan w projekcie wykonawczym uzyska stosowane odstepstwa od przyjetych rozwigzan.

2.8.3.3. Rozdzielnica bezpiecznikowa - sterownicza

Obiekt nie posiada systemu rozdziatu energii. Gitéwng skrzynke rozdzielczo-sterowniczg
zaprojektowano obok zigcza kablowego. Szafke nalezy wyposazy¢é w odpowiednie
zabezpieczenia dla =zasilenia odbioréw placu. Dotyczy to osSwietlenia ogdolnego oraz
akcentujgcego matg architekture. Nalezy przewidzie¢ osobne obwody dla poszczegdlnego
oswietlenia oraz aparaty sterownicze regulujgce prace i sposdb zatgczania oswietlenia.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ obwody dla zasilania ziemnego bloku zasilajgcego oraz szaletu
publicznego. W szafce zabezpieczajgco sterowniczej nalezy zamontowac gniazda serwisowe.
Szafka montowana bezwzglednie we wnece muru, powinna by¢é wykonana z materiatéw
odpornych na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne oraz odpowiednio
zabezpieczona przed wandalami (np. zabezpieczenia antygraffiti). Wysokos$¢, sposéb montazu,
kolorystyke itp. nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem oraz uzyskaé¢ akceptacje Projektanta.
Rozdzielnice stacjonarne, szafki rozdzielczo-zasilajgce w terenie nalezy wykonac¢ jako metalowe
z zamkiem na klucz zachowujgc wtasciwy stopieh szczelnosci i zgodnie z warunkami okreslonymi
w pkt 2.8.3.1.

2.8.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE

2.8.4.1. Trasy kablowe, okablowanie

Prowadzenie robdt rozpoczac¢ nalezy od wytyczenia w terenie trasy kabli przez wykonanie
przekopow lokalizacyjnych celem unikniecia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy mapa
geodezyjna a stanem faktycznym. Wykopy sondazowe wykonac bezwzglednie recznie.

Przy skrzyzowaniach, zblizeniach z innymi instalacjami, pod drogami, chodnikami stosowac rury
ostonowe. Konce rur powinny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m przed krawedzig
nawierzchni utwardzonej. Rury SRS i DVK produkowane s3 w odcinkach 6 metrowych. Miejsce
potaczenia zabezpieczy¢ tasma uszczelniajagcg np. typu EPR. W miejscu tgczenia rur (odcinek
0,7m) wykona¢ dodatkowg stabilizacje gruntu ,suchym betonem”. Wejscia do rur uszczelni¢ np.
materiatem witdknistym i gling lub specjalng pianka.

Linie zasilajgce oswietlenie (stupy) uliczne/uliczne oraz pozostate odbiory jak ziemny blok
zasilajgcy, publiczna toaleta np. aluminiowym dobranym odpowiednio do mocy zasilanego
odbiornika lub szafki rozdzielczej. Projektowane kable nalezy utozy¢ zgodnie z normg NSEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
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Okablowanie wewnatrz stupow oswietleniowych musi by¢ wykonane jako miedziane, podobnie
jak oprzewodowanie w toalecie publicznej oraz zasilanie podziemnych platform na $mieci..

2.8.4.2. Rozwigzania technologiczne dla oswietlenia i odbioréw placu

Stupy muszg posiadaé raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu realizowane;j
inwestycji, czes¢ wkopana do ziemi musi zapewni¢ stabilno$¢ catej konstrukcji. Stupy w czesci
wkopanej do ziemi muszg zostaé zabezpieczone elastomerem poliuretanowym zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak réwniez dodatkowo zabezpieczy¢ dolng
czesc¢ stupa do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkow soli i amoniakow. Do kazdego
stupa podtgczy¢ przewdd neutralno-ochronny PEN. Ostatni stup oswietleniowy uziemi¢. Stupy,
wysiegniki, element dekoracyjny musi zosta¢ zabezpieczony technologig anodowania, minimalna
wartos¢ w mikronach anody 25 mikron, kolor anodowania nalezy potwierdzi¢ wigzaco z
Zamawiajgcym. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu
nie ma mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania. Wszystkie stupy muszg
posiadac certyfikat bezpieczenstwa biernego. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet
ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa
sztucznego, kluczyk imbusowy). Gwarancja tak zabezpieczonego stupa minimum 10 lat.
Wszystkie stupy zaktada sie jako aluminiowe i muszg by¢ wyposazone w tabliczke stupowa
przystosowang do zastosowania wkfadek topikowych np. D01. Uziemienie stupéw wykonaé
bednarkg FeZn 4x25, ktérg utozy¢ na dnie wykopu. Dla os$wietlenia komunikacji, placu oraz
obiektow wystawowych jakie sie przewiduje tam usytuowac¢ przewidziano stupy do wysokosci
12m. Zatozenia projektowe oraz koncepcja architektoniczna zaktada montaz (dla oswietlenia
placu i obiektow na nim wystawowych) trzech stupéw w bliskim sgsiedztwie wyposazonych w
oprawy kierunkowe o réznym kacie rozsytu dla oswietlenia terenu oraz podswietlenia obiektéw
wystawowych. Czes¢ opraw w zaleznosci od uzgodnien z Zamawiajgcym powinna by¢ jako RGB.
Na stupie zaktada sie montaz kilku pkt swietlnych. Dla pozostatych czesci placu dla doswietlenia
ciggéw pieszych zaktada sie takie same rozwigzanie ale wykonane jako pojedynczy stup.

Do zaakcentowania istniejgcych oraz projektowanych drzew przewiduje sie oprawy w gruncie lub
naswietlacze kierunkowe. Oprawy uzyte do podswietlania matej architektury (murkow, rzezb,
drzew, krzewdw) muszg posiada¢ odpowiednig klase szczelnosci co najmniej IP66 oraz
wytrzymato$ci na uderzenia mechaniczne 1K10.

Publiczna toaleta zostata zaprojektowano jako gotowe rozwigzanie i powinna zosta¢ dostarczona
przez producenta jako kompletny produkt wymagajacy jedynie podtgczenia odpowiednich
mediow. Zakfada sie jedynie podtgczenie zasilania do istniejgcej, dostarczanej razem z toaletg
rozdzielnicy potrzeb wiasnych.

Podobne rozwigzanie przyjeto dla ziemnego bloku zasilajgcego. Zaktada sie zakup kompletnego
rozwigzanie wymagajgcego jedynie montazu w terenie i podtgczenia odpowiednich mediow.
Ziemny blok zasilajgcy musi by¢ dostarczony i wyposazony w rozdzielnice wraz z zestawem
gniazd. llo§¢ gniazd oraz ich rodzaj ustali¢ i potwierdzi¢ z Zamawiajagcym na etapie
nieopracowywania projektu wykonawczego.

2.8.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.8.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw
Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robdét opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

2.8.4.2. Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
wykonawczg zgodnie z warunkami Decyzji Pozwolenie na budowe i Decyzji Pozwolenia
Konserwatorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
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oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych.

2.8.4.3. Przekazanie placu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczng.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbedne do wykonania prac objetych Umowg, w formie okre$lonej przez inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatdbw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koncowego Robét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.8.4.4. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci
w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tre$é
i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.8.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.8.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

2.8.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt, bedg miatly aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
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oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
robot, a po zakohczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg byé¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.8.4.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdéw, instalacji, urzgdzeh znajdujgcych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska
od odpowiednich wiladz bedgcych ich wiascicielem potwierdzenie informacji dotyczacych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzgdzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji lub urzgdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenhstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu i uzyskaniem Jego akceptacii
przed przekazaniem placu budowy Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem
BIOZ”.

2.8.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia robot do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

2.8.4.11. Stosowanie sie do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod. Ponadto w sposoéb ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajacego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.8.4.12. Materialy
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W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatow proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji rob6t w
celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatbw. Zamawiajgcy moze
wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatdw, odpowiednie
Swiadectwa badanh oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegodlnosci dotyczy
to materiatdw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem
wnetrz.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatdbw z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu Robot.

2.8.5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania na
podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami,
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 oraz innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

2.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb
Wykonywania Robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.

Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Technicznej.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

2.8.7. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg
wykonywane w sposob czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
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Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci
e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j
e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét
e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
e daty wstrzymania robét z podaniem powodu
e zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych
e wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
e dane dotyczgce materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit
¢ inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

2.8.8. ODBIOR ROBOT
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

o specyfikacje techniczne

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu
recepty i ustalenia techniczne
Dziennik Budowy
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentow do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

e sprawozdania techniczne

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

e zakres i lokalizacje wykonanych robot

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji projektowej

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot

e date rozpoczecia i zakonczenia robo6t
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

2.9. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

2.9.1. Instalacja wodociggowa
W chwili obecnej na terenie objetym opracowaniem nie ma instalacji zewnetrznej wody.
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Na potrzeby budynku toalety publicznej, ziemnego punktu poboru wody oraz instalacji
nawadniania, nalezy wykonac¢ nowe przytgcze wodociggowe od sieci wodociggowej W200 w ulicy
Bernardynskiej. Przytgcze nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi MPWIK Wroctaw,
stanowigcymi zatgcznik do projektu budowlanego.

Przytacze nalezy wprowadzi¢ do studni wodomierzowej Dn1200 przykrytej witazem fi600 typu
ciezkiego D400. W studzience nalezy zastosowac zestaw wodomierzowy z zaworami kulowymi i
wodomierzem, oraz zaworem antyskazeniowym klasy EA zgodnie z warunkami technicznymi
MPWIK Wroctaw.

W terenie nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zasilanie dwdch magistralnych punktéw zraszajgcych
teren zielony oraz jeden ziemny punkt poboru wody.

Na terenie objetym opracowaniem w poblizu toalety publicznej nalezy zaprojektowaé komore
wodomierzowg. W komorze znajdowac sie bedg 3 niezalezne obiegi wody:

e woda do instalacji zraszania

e woda na potrzeby toalety publicznej

e woda na potrzeby ziemnego punktu poboru wody

Na kazdy obiegu wodnym nalezy zaprojektowac i zamontowaé nastepujgcg armature:
e zawory odcinajgce
e zabezpieczenia przed wtérnym przeptywem z przerwg powietrzng, zawoér zwrotny min.
klasy BA
zawory spustowe
e wodomierze — podliczniki wody

Komorze techniczng nalezy zaprojektowaé i wykonac jako Zzelbetowg, szczelng, zbrojong i
odporna na ruch ciezki. Pod komore wykona¢ podtoze [fundament] grubosci 15cm z chudego
betonu. Komore wykona¢ jako monolit zapewniajgc catkowitg szczelno$¢ z betonu klasy min.
B37,5, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50). Krééce
przytgczeniowe na uszczelki gumowe. Wymiary minimalne komory: 1,6m x 1,1m i gtebokosé¢
1,9m.

W goérnej czesci komory nalezy przewidzie¢ osadzenie wtazu DN600. Pierscienie dystansowe
nalezy wykonac z polimeru.

Do przykrycia komory nalezy zastosowa¢ witaz klasy D-400 (grupa 4) zgodnie z normg PN-
EN:124:2000 i PN-H-74051-2, o podwdjnej klasie wytrzymatosci i srednicy DN600. Zastosowac
wilazy z pokrywa z wypetnieniem betonowym z uszczelkg montowang fabrycznie na pierscieniach
polimerowych (typu BEGU).

Komore wyposazy¢ w stopnie zeliwne typu ciezkiego rozmieszczone co 30 cm.

Komore nalezy podigczy¢ do kanalizacji i zabezpieczy¢ przeciw zamarzaniu.

Wymagania ukladu zraszajgcego oraz podziemnego punktu poboru wody zawarte sg w
czesci technologicznej projektu budowlanego i niniejszym PFU. Punkty dzialajg tylko w
okresie nocnym i naprzemiennie.

Instalacje wodociggowg nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z rur i ksztaltek spetniajgcych
wymagania dla wody pitnej. Rurociggi winny by¢ atestowane, a kazdy odcinek wodociggu
powinien posiadac opis producenta.

Uzbrojenie sieci wodociggowej nalezy przewidzie¢ jako zeliwne, kotnierzowe fgczone ksztattkami
przejsciowymi (tuleje z luznym Kkotnierzem) z rurociggami PEHD Ilub systemowe z PE.
Zastosowane ksztattki zeliwne winny by¢ zabezpieczone fabrycznie wewnetrzng wyktadzing
zapobiegajgcg zarastaniu np. cementowsg, epoksydowg, poliuretanowa.

MONTAZ RUROCIAGU ZEWNETRZNEGO — ZGRZEWANIE ELEKTROPOROWE

Proces fgczenia rur metodg zgrzewania elektrooporowego polega na zastosowaniu odpowiednich
ksztattek z wbudowang spiralg z drutu oporowego, przeptywem pradu elektrycznego przez
spirale i zwigzang z tym wydzielong energig cieplng nastepuje potgczenie ksztattki z materiatem
rury. Materiaty rur i ksztattek winny by¢ tego samego rodzaju.
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Wymagane narzedzia
e obcinarka do rur
e skrobak obrotowy, narzedzie do skérowania
e biaty nasigkliwy papier
e zgrzewarka automatyczna do zgrzewania elektrooporowego (wszystkie urzadzenia i
narzedzia winny posiadac¢ dopuszczenie do stosowania — atest IGNIG)
o srodki odttuszczajgce np. tréjchloroetylen, alkohol etylowy, lub specjalne szmatki

Prace przygotowawcze

e prawidlowe przygotowanie koncowek rur przez prostopadie obciecie, pozbawienie
zadziorow wewnetrznych, zaokraglenie krawedzi zewnetrznych o promieniu krzywizny
wynoszgcym 0,5 grubosci scianki rury, oczyszczeniu z brudu na dtugosci L+50 mm (L =
dt. ksztattki mufy elektrooporowej), obrobce dwukrotnej — skérowaniu za pomocag
skrobaka rotacyjnego w celu usuniecia materiatu postarzatego i zabrudzonego,
odttuszczeniu zardéwno przygotowanej koncowki jak i ksztattki, osuszeniu za pomocg
suchego biatego papieru.

e zamocowaniu koncéwek rur i ksztattki w przyrzadzie i jej przesuniecie przez przyrzad
ustawczy tak by ptaszczyzna styku rur lezata posrodku ksztattki.

e podiaczeniu kabli zgrzewarki do ksztattki za pomocg kabli i zaciskow bez obcigzaniu
ksztattki ich ciezarem.

Zgrzewanie

Odczyt odpornosci na czytniku zgrzewarki i poréwnanie z wartosciami umieszczonymi na
przyrzgdzie (w przypadku odstepstw nalezy sprawdzi¢ podtaczenie kabli z ksztattkg), <mozliwe
podawanie réwniez innych wartosci jak napiecia, czestotliwos¢ rodzaju ksztattki itp. w zaleznosci
od typu zgrzewarki> uruchomieniu procesu zgrzewania — podawany jest jego czas i po
zakonczeniu wystudzenia potgczenia do catkowitego schiodzenia do temp. otoczenia dopiero
wtedy mozna usung¢ przyrzad ustawczy. (W przypadku zaniku napiecia mozliwe jest powtérne
wykonanie operacji zgrzewania po catkowitym wystudzeniu).

Zgrzewanie elementdw rurociggu mozna prowadzi¢ w temperaturze 0 — 45°C. W temperaturze
ponizej 5°C oraz podczas deszczu, mgty i silnego wiatru zgrzewanie moze by¢ wykonywane pod
ostong eliminujgcg oddzialywanie warunkow atmosferycznych.

Kazde ztgcze powinno by¢é oznaczone trwatymi znakami zawierajgcymi numer ztgcza i numer
uprawnien zgrzewacza i posiadac¢ zarejestrowane parametry zgrzewania.

Kontrola prawidtowo$ci wykonywanych potgczen

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu:

Wiasciwej pozycji wskaznikow optycznych zgrzewania.

Wyraznych sladow usuniecia utlenionej warstwy materiatu rur na catych ich obwodach.
Braku widocznych sladéw wycieku stopionego PE na koncach elektroksztattki.

Braku widocznego defektu niewspdtosiowosci fgczonych elementéw.

MONTAZ RUROCIAGU ZEWNETRZNEGO — ZGRZEWANIE DOCZOt OWE

taczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i
odpowiednim uplastycznieniu kohcow tgczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni
czotowych z plytg grzewcza, a nastepnie wzajemnym docisnieciu fgczonych elementéw do siebie
z odpowiednig sitg, po uprzednim usunieciu ptyty grzewcze;.

Wymagane narzedzia
e obcinarka do rur
e skrobak obrotowy, narzedzie do skérowania
e biaty nasigkliwy papier
e zgrzewarka do zgrzewania doczolowego (wszystkie urzgadzenia i narzedzia winny
posiadac¢ dopuszczenie do stosowania — atest IGNIG)
e srodki odttuszczajgce np. tréjchloroetylen, alkohol etylowy, lub specjalne szmatki

Prace przygotowawcze
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— prawidtowe przygotowanie koncéwek rur przez prostopadte obciecie, pozbawienie
zadziorow wewnetrznych, zaokraglenie krawedzi zewnetrznych o promieniu krzywizny
wynoszgcym 0,5 grubosci $cianki rury, oczyszczeniu z brudu na dtugosci 100 mm,
obrobce dwukrotnej — skérowaniu za pomocg skrobaka rotacyjnego w celu usuniecia
materiatu postarzatego i zabrudzonego, odttuszczeniu zaréwno przygotowanej kohcowki
jak i ksztattki, osuszeniu za pomocg suchego biatego papieru.

— zamocowanie koncéwek rur i ksztattki w zgrzewarce i ustawienie parametrow zgrzewania.

Zgrzewanie

Dosungé¢ oba konce taczonych przewodow do siebie, sprawdzi¢ ich wspotosiowosé i doktadnosé
przylegania. Rozsung¢ fgczone elementy i po sprawdzeniu poprawnego nagrzania ptyty
grzewczej wsungc¢ ptyte miedzy nie. Dosungc¢ elementy do ptyty grzewczej i utrzymywac cisnienie
docisku na wtasciwym poziomie do chwili uzyskania na catym obwodzie wyptywki o okreslonej
grubosci. Rozsung¢ elementy, a nastepnie jak najszybciej wyjac pityte grzewcza i ponownie
dosungc¢ do siebie tgczone elementy z odpowiednig sitg. Utrzymywac cisnienie tgczenia do czasu
poprawnego potgczenia rur. Nastepnie zmniejszy¢ cisnienie docisku do zera i pozostawi¢
pofgczenie do naturalnego ostygniecia do temperatury otoczenia.

Temperatura, cisnienie docisku, czasy zgrzewania i pozostate parametry przyjmowac zgodnie z
informacjg producenta w odpowiedniej instrukcji montazowej lub tabeli parametrow procesu
zgrzewania.

Kazde ztgcze powinno by¢ oznaczone trwatymi znakami zawierajgcymi numer ztgcza i numer
uprawnien zgrzewacza i posiadac¢ zarejestrowane parametry zgrzewania.

Kontrola prawidfowo$ci wykonywanych potgczen
Kontrola jakosci potgczenia doczotowego moze by¢ oparta na:
e ogledzinach zewnetrznej wyptywki i jej pomiarach geometrycznych,
e w przypadku podejrzen nalezy odpowiednim przyrzgdem Scigé zewnetrzng wyptywke, a
nastepnie poddac jg dokladnym ogledzinom i prébie zginania lub skrecania,
e braku widocznego defektu niewspoétosiowosci fgczonych elementow.

2.9.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
W chwili obecnej na terenie objetym opracowaniem nie ma instalacji kanalizacji sanitarnej
zewnetrzne;.

Projektowane pomieszczenie toalety publicznej oraz komore wodomierzowg nalezy witgczy¢ do
sieci kanalizacji ogélnosptawnej Ko300, prowadzonej w ulicy Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
Przytgcze nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi MPWIK Wroctaw.

W komorze wodomierzowej moze pojawi¢ sie woda z zawordow antyskazeniowych, spustowych
oraz znikome iloéci ze studni ziemnego punktu poboru wody. Woda powinna by¢ zbierana do
miejscowego przegiebienia gdzie nalezy zaprojektowaé pompe zatapialng. Wody z komory
zostang cisnieniowo doprowadzone do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Takie
rozwigzanie zabezpieczy komore przez przedostaniem sie zapachdw z zewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarne;.

Instalacje zewnetrzng zaprojektowac i wykonaé¢ z rur klasy minimum SN8. Wykonawca winien
stosowac sie do wytycznych producenta rur w zakresie ich montazu.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. sieci kanalizacyjnej w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.

Przed ukohczeniem dnia roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Studnie powinny by¢é wyposazone w prefabrykowang kinete odpowiednig do miejsca montazu
Nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne DN1000 zgodnie z normg PN-B-10729.

Do przykrycia studni zastosowano witazy klasy D-400 (grupa 4) zgodnie z normg PN-
EN:124:2000 i PN-H-74051-2, o podwojnej klasie wytrzymatosci i srednicy DN600Omm. Nalezy
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zastosowac¢ wiazy samoblokujgce bez czesci ruchomych z pokrywg z wypetnieniem betonowym z
uszczelkg montowang fabrycznie na pierscieniach polimerowych (typu BEGU).

2.9.3. Wymagania ogolne

WYKONYWANIE ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ projektowane przytgcza oraz przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Trasowanie sieci powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta na planszy elektronicznej zgodne;j
z ukladem wspoétrzednych ,2000” wg "Podstawowej mapy kraju" z dnia 1.06.1995r. Prace
wykonywac¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem nalezy zawiadomié
instytucje i uzytkownikow, ktorych przewody znajdujg sie na trasie wodociggu, o terminie
rozpoczecia robot w celu szczegdétowego wyznaczenia trasy istniejgcych urzgdzen oraz
prowadzenia nadzoru z ramienia uzytkownikow.

ROBOTY ZIEMNE DLA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Zagtebienie i spadki przewoddw podano w projekcie.

Polskie normy PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 jako minimalne przykrycie bez izolacji podajg
gtebokos¢ przemarzania dla danej strefy + 0,4 m. Wobec powyzszego minimalne zagtebienie
przewodu powinno wynosic:

Hz = 0,8 (gtebokos¢ przemarzania dla strefy 1) + 0,4 = 1,20m.

Rury muszg by¢ uktadane tak, aby podparcie ich byto jednolite.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, a nastepnie zasypywa¢ zgodnie z normami PN-92/B-10727, PN-
91/B-10729, PN-92/B-10735, BN-83/8836-02, BN-62/8971-02 i BN-83/9936-02.

Podtoze rurociggdw stanowi¢ bedzie warstwa podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci 10 cm,
(liczac od zewnetrznej scianki rury), zageszczonej do 90% zmodyfikowanej liczby Proctora.
Obsypke utozonego rurociggu wykonywac¢ recznie warstwg materiatu piaskowo-zwirowego do
wysokosci 30 cm ponad zewnetrzng scianke wierzchu rury. Zasypke wykopow ponad
zageszczong obsypkg rur prowadzi¢é mozna mechanicznie, uzywajac gruntu rodzimego Iub
sypkiego gruntu piaskowo-zwirowego (pod ulicg), bez kamieni, zbrylonej ziemi, korzeni itp.,
dokfadnie ubijajgc go warstwami.

Podczas wykonywania obsypki nalezy pomingé miejsca zgrzewane, ktore nalezy przysypacé
dopiero po wykonaniu proby cisnieniowe;j.

Po probie cisnieniowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej rurociag zasypywac¢ warstwami co 20cm
ze starannym ubijaniem zasypki po bokach rurociggu i nad rurg.

ROBOTY ZIEMNE DLA INSTALACJI KANALIZACJI
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Wykopy pod kanalizacje wykona¢ ok. 20 cm gtebsze niz posadowienie rur, dla wykonania
podsypki piaskowej. Nie nalezy wykonywa¢ wykopow gtebszych niz podano wyze;.
Wykonawca winien stosowac¢ sie do wytycznych producenta rur w zakresie ich montazu.
Przewody po utozeniu na podsypce nalezy zinwentaryzowac. Nastepnie rurocigg zasypywac
warstwami co 20 cm ze starannym ubijaniem zasypki po obu stronach i nad rurg. Do
zasypywania uzywac gruntu nie zanieczyszczonego kamieniami czy gruzem.
Zasypka kanatéw sktada sie z dwoch warstw:

e warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,
warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp rurociggu wykonuje sie w trzech etapach:
wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu
potgczen,

e zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Wspotczynniki zageszczenia winny wynosic:

e dla warstwy o grubosci 1,0m od korony zasypu - 0,97

e ponizej w/w warstwy — 0,95

e dla podtoza pod rury i w pachach — 0,97
Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne.
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Warstwe ochronng rury kanatowej wykona¢é z piasku sypkiego drobno, srednio, Ilub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu rur.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac¢ 1/3 srednicy rury. Najwazniejsze
jest zageszczenie gruntu, w tym podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.

Podbijanie w pachach nalezy wykonywac podbijakami z drewna twardego. Ubijanie mechaniczne
na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.

Rozdeskowanie scian wykopu powinno nastepowa¢ z zachowaniem ostroznosci réwnolegle z
zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie Scian wykopu. Warunki pracy rur kanatowych
wymagajg duzej doktadnosci w zakresie doboru i wykonania podsypki, obsypki ochronnej
przewodow, zasypki wykopu oraz stopnia zageszczenia poszczegdinych warstw.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Przy wystgpieniu wody gruntowej nalezy stosowaC odwodnienia wykopow. Ze wzgledu na
mozliwos¢ uptynnienia gruntow w przypadku pompowania wody bezposrednio z wykopéw, zaleca
sie obnizenie zwierciadta wody za pomocg igtofitrow.

Instalacje odwadniajacg prowadzi¢ po jednej stronie wykopu — od strony naptywu. Filtr powinien
by¢ zabity na gtebokos¢ min. 0,6 m ponizej dna wykopu.

Nalezy zastosowaé Igtofiltry IgE 81/63 oparte o kolektor gtéwny o $rednicy 133mm. W
odwodnianym wykopie nalezy rozmiesci¢ igtofiltry w linii prostej igtofiltry co 1m i obserwowac stan
wody gruntowej w wykopie. Jesli woda nie bedzie opadata lub jej stan bedzie sie podnosit nalezy
wkopa¢ nastepny rzad igtofiltrow oparty nastepny kolektor gtéwny.

Dla zabezpieczenia skarp, na czas budowy nalezy zabezpieczyé Sciankg szczelng z grodzi
stalowych G-62. Nalezy zastosowaé grodzie o diugosci 5.0m i minimalng gtebokoscig
zakotwienia 3,0m.

UWAGI DLA WYKONAWCY

— Realizacje prac ziemnych nalezy rozpocza¢ od doktadnego wytyczenia trasy w terenie
(zachowujgc minimalng odlegtos¢ od istniejacych przeszkod). Przy wykonywaniu
wykopow nalezy zwr6ci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie Scian wykopdw przed
mozliwoscig obsuniecia sie ziemi, przez wykonanie mocnej i szczelnej $Scianki
szalunkowej gwarantujgcej zachowanie struktury gruntu poza jej obrysem.

— Rozparcie wykopow wykonac¢ wg rozwigzan typowych.

— Nalezy przeszkoli¢ zatoge w zakresie BHP przy robotach ziemnych.

—  Wykop do wysokosci 0,5m nad wierzch przewodu nalezy zasypywaé recznie warstwami
0,15m z recznym zageszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg
warstwe zasypu zageszcza¢ mechanicznie. Grubos$¢ warstwy zageszczonej nie powinna
by¢ wieksza od 0,3m.

— Wpykop mozna zasypac gruntem rodzimy — piaskiem drobnym, srednim i zazwirowanym.
Zasypka nie powinna zawiera¢ gliny.

— Przy zageszczaniu dwéch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego Izejszego
jak wibratory i ubijaki mechaniczne ok. 200K. Powyzej mogg by¢ uzyte walce zwykte lub
wibracyjne.

— Do zasypywania wykopow uzywac wytgcznie gruntdw nie zanieczyszczonych gruzem czy
kamieniem, gdyz grozitoby to uszkodzeniem mechanicznym rurociggow.

TASMY OSTRZEGAWCZO-LOKALIZACYJNE.

Trase wodociggu wykonanego z PE nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego lub
biato-niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg. Szerokos¢ tasmy to 200mm dla rurociggéw o
Srednicy <250mm, oraz 400mm dla rurociggdéw o Srednicy wiekszej. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem kohcowek tasmy do
skrzynek zasuw i hydrantow.
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wg wytycznych MWPIK

DEZYNFEKCJA | PLUKANIE PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH

Przed oddaniem przytgcza do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie rurociggu w celu usuniecia z
niego zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie przeprowadzi¢ nalezy dezynfekcije rurociggow
roztworem podchlorynu sodu, a potem ptuka¢ do uzyskania pozytywnej proby bakteriologiczne;.
Ptukanie prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem MZiOS z dnia 10.11.1971 r.

PROBA SZCZELNOSCI __ INSTALACJI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACJI TLOCZNEJ
SANITARNEJ

Proby hydrauliczne odcinkowe i catego przewodu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10725:1997r.
Jako cisnienie probne dla catej instalacji ustala sie Pp,= 1,0 Mpa (10 atm.).

Podczas proby cisnienia, tuki, zwezki, zawory, zaslepki itp. muszg by¢ odkryte. Rury muszg by¢
zabezpieczone obsypka. Musi byé zgodnos¢ materiatu rury i robdt wykonywanych z
obowigzujgcymi normami.

Rurocigg nalezy napemi¢ wodg w najnizszym punkcie (jezeli jest to mozliwe). Napetnianie musi
odbywac sie bardzo wolno. Predkos¢ napetniania, niezaleznie od srednicy wynosi 7ton/godz.
Prébe cisnienia przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu prostych odcinkéw rur. W
najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie sieci. Podczas napetniania zawory
odpowietrzajgce powinny by¢ otwarte.

Przed probg cisnienia rurocigg musi by¢ wypetniony wodg minimum przez 2 godziny (dla
ustabilizowania). Maksymalna temperatura wody podczas proby cisnienia nie powinna
przekraczac 20°C.

Przygotowang do proby cisnieniowej sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Podnie$é
cisnienie do 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w okresie
30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut
spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie proby
przeciekdw, nalezy je usungc¢ i ponownie wykonac catg probe od poczatku.

Nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na zmiany temperatur w trakcie trwania préby, gdtz mogag
wptywac one w istotny sposob na wielkos¢ zmian cisnienia.

Wszystkie proby muszg byé przeprowadzone przed ostatecznym zasypaniem rurociggu.
Rurociag moze by¢é poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami, nie dtuzej niz 24 godziny.

Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.

Miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci.

Po probie nalezy catkowicie oprézni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody
w rurach.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.

PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Prébe cisnienia wykonac zgodnie z PN-EN 1610, metodg W.
Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowa¢ przewody tj. wykona¢ obsypke i czesciowo
przykry¢ (min 20cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami
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lub przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczyé wszystkie otwory
podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia proby nalezy:
e zamknagC kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kré¢ce z zaworami korkow
mechanicznych lub workéw pneumatycznych;
e przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu
ale tak by wartosc¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10kPa
i max 50kPa;
e czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1min;
e poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji
1kPa w stosunku do warto$ci prébnej;
Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac¢ dodang
ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.
Warunki proby sg spetnione tylko wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza podanych nizej
wartosci:
e 0,15 dm®*m? w czasie 30min. dla kanatéw,
e 0,20 dm*m? w czasie 30 min. dla kanatéw wigczenie ze studniami kanalizacyjnymi,
e 0,40 dm*m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
Po wykonaniu prob ztacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypkg piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie proby cisnienia metodg L wg PN-EN 1610.

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

2.9.4. Instalacja wodociggowa

Budynek toalety nalezy zasilic w wode z projektowanej instalacji zewnetrznej. Instalacje wody
nalezy przeprowadzi¢ przez $ciane zewnetrzng budynku. Na wejsciu instalacji wodnej do
budynku zaprojektowano zawory odcinajgce i spustowe. W budynku toalety ciepta woda
przygotowywana bedzie w przeptywowym elektrycznym podgrzewaczu wody o mocy 3,5kW.
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy zaprojektowac ze stali nierdzewnej zaciskane.

Przewody wody cieptej zaizolowa¢ otulinami z PE. Grubos¢ izolacji przyja¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pozniejszymi
zmianami - zatgcznik 2 paragraf 1.5. Dla wody zimnej nalezy przyja¢ izolacje przeciwroszeniowg
z pianki PE o grubos$ci min. 9mm.

2.9.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku toalety powinny byé odprowadzone przykanalikiem do zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej prowadzonej na terenie Inwestora.

W budynku toalety przewidziano jeden pion kanalizacyjny. Pion wyprowadzono na dach i
zakonczono rurg wywiewng. Na pionie nalezy wykonac¢ rewizje celem umozliwienia czyszczenia
w przypadku zapchania instalacji. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ wzdtuz Scian oraz w
posadzce. Pion kanalizacji sanitarnej oraz podejscia pod przybory nalezy zaprojektowac z rur
PP-HT(materiat odporny na rdznice temperatur i odporny mechanicznie), a poziomy pod
posadzkg parteru z rur PVC SN8.

2.9.6. Wentylacja

Do budynku toalety publicznej konieczne jest doprowadzenie powietrza swiezego. Czerpnie
nalezy zaprojektowa¢ na wysokosci 2,0m nad ziemia.

Na nawiewie nalezy zaprojektowa¢ wentylator kanatowy, filtr EU4 oraz nagrzewnice elektryczng
kanatowg o wymaganej mocy.

Instalacje wentylacji nalezy prowadzi¢ nad stropem podwieszanym pomieszczenia. Do urzgdzen
nalezy zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne zabezpieczone przed dostepem osob
postronnych. W pomieszczeniu nalezy zaprojektowac rowniez grzejnik elektryczny o mocy min
2,0 kW.

Na wywiewie nalezy zaprojektowa¢ wentylator kanatowy. Dla systemu nalezy przyja¢ wydajnosé
min. 100m?h.

Przewody i ksztattki nalezy zaprojektowac sie z blachy stalowej ocynkowane;j.
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Przewody uktadéw wentylacyjnych pomieszczenia toalety publicznej izolowa¢ otulinami z wetny
mineralnej typu lamela o grubosci 4cm.

2.10. Wymagania dotyczgce automatycznego nawadniania

2.10.1. Cel inwestycji

Celem inwestyciji jest uzyskanie prowadzenie automatycznego nawadniania w okresie wiosenno-
letnim dla inwestycji pn. zagospodarowanie terenu skweru i budowa toalety publicznej wraz z
infrastrukturg techniczng oraz rozbiérkg wtornych budynkéw gospodarczych przy ul. Jana
ewangelisty Purkyniego we Wroctawiu dziatki nr 16/1, 16/2 oraz czesci dziatek nr 15, 17/1, 19/4,
24/1, am-28 obreb Stare Miasto.

I etap: Opracowanie dokumentacji wykonawczej automatycznego nawadniania terendéw
zielonych w szczegodlnosci: podigczenia do przytacza wodnego, podigczenia do przytgcza
energetycznego, sieci rurociggdw podziemnych, zraszaczy, linii kroplujgcej, uktadu podlewania
dokorzeniowego, automatyka sterujgca (sterownik, czujnik opadéw, zawory elektromagnetyczne
itp.), Szczegodtowy zakres zostanie doprecyzowany w opracowanej dokumentacji projektowej.

Il etap: Wykonanie robét budowalnych uwzglednionych w opracowanej i zaakceptowane;j
dokumentacji projektowej obejmujgce wszystkie prace wchodzgce w zakres procesu
budowlanego poczgwszy od wykonania dokumentacji projektowej, poprzez realizacje robét
budowlanych, instalacyjnych oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2.10.2. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie automatycznego systemu
nawadniania do zasilania wynurzanych zraszaczy, linii kroplujgacych z kompensacjg cisnienia
oraz tub podlewania dokorzeniowego wraz z czujnikami uwzgledniajgcymi aktualne warunki
atmosferyczne i biezgce zapotrzebowanie na wode.

Wykonawca w projekcie zobowigzany jest do uwzglednienia i optymalnego wykorzystania
istniejgcej infrastruktury celem minimalizacji kosztow inwestycji przy zachowaniu optymalnych
warunkow nawadniania dla poszczegolnych grup roslinnosci (niki, krzewy, drzewa)

Rozwigzanie powinno opiera¢ sie o urzgdzenia nawadniajgce przeznaczone do instalacji w
terenach publicznych ze szczegdélnym uwzglednieniem odpornosci tych urzgdzeh na wandalizm.
Zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ mozliwos¢ dostosowania dawki opadowej do
aktualnego zapotrzebowania na wode wynikajgcego sezonowo$ci oraz faz wzrostu roslin.
Rozmieszczenie zraszaczy musi zapewnia¢ réwnomierne rozprowadzenie dawki opadowej na
powierzchni terenu.

Wszystkie zraszacze muszg by¢ samowynurzalne.

Wszystkie zraszacze muszg by¢ wyposazone w gumowe zabezpieczenie w kolorze zielonym. Na
rurociggu zasilajgcym nalezy wykonaé przytgcze sprezonego powietrza wyposazone w zawor
kulowy oraz ztgczke do weza umozliwiajgcg podtaczenie kompresora w  celu
przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.

Podtgczenie kazdego zraszacza do trojnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy zigczki
przegubowej (elastycznej). Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztailtki zaciskowe
o0 wymiarach odpowiednich do S$rednic rurociggdéw. Wszystkie stosowane ksztattki muszag
spetnia¢ wymogi szeregu cisnieniowego PN10.

Zasilanie odbywa¢ sie bedzie wodg wodociggowg na bazie istniejgcej infrastruktury
wodociggowej poprzez projektowane instalacje i przytgcza.

Parametry hydrauliczne Zrodta wody oraz zaprojektowana instalacja muszg zapewni¢ wiasciwg
wartos¢ cisnienia oraz wydajnos¢ na kazdym ze zraszaczy oraz ciggach linii kroplujgcych i
urzadzeniach dokorzeniowych.

Urzgdzenia dokorzeniowe ze zmiennymi emiterami pozwalajgcymi na dostosowanie dawki
opadowej. Tuby dokorzeniowe muszg by¢ zastosowane symetrycznie wzgledem pnia drzewa aby
nie uposledza¢ wzrostu rosliny. llos¢ tub dokorzeniowych na jedno drzewo nie powinna by¢
mniejsza niz 2sztuki.

2.10.3. Zasilanie w energie elektryczng oraz sterowanie systemem

Dopuszcza sie sterowanie urzgdzeniami nawadniajgcymi poprzez urzgdzenia bateryjne
umieszczone w gruntowych skrzyniach irygacyjnych.

Sterowanie systemem musi by¢ zlokalizowane przy projektowanej studzience.
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Ukftad sterujgcy powinien zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego planowania czasu zatgczania
poszczegolnych sekcji z uwzglednieniem automatycznego wytgczenia w przypadku wystgpienia
opadoéw deszczu.

Wszystkie komendy na wyswietlaczu sterownika muszg by¢ w jezyku polskim.

Sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ wprowadzenia czasu zwloki w wytaczeniu pompy oraz
regulacji czasu pracy pomiedzy poszczegolnymi sekcjami.

Caly system nawadniania nalezy podzieli¢ na sekcje

System musi by¢ wyposazony w czujnik deszczu, inicjujgcy automatyczne wytgczeniem instalacji
w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Lokalizacja
umiejscowienia czujnika musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie projektowania.
Zastosowane rozwigzanie muszg gwarantowa¢ w peini zautomatyzowane dziatanie catego
systemu oraz zapewnia¢ optymalizacje kosztow utrzymania zieleni.

2.10.4. Szkolenie

Wymagane jest przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego z zakresu obstugi
systemu nawadniania obejmujgcego catg funkcjonalnosci oraz c¢wiczenia w praktycznym
wykorzystaniu w wymiarze minimum jednego dnia szkoleniowego.

W ciggu jednego dnia nalezy przeprowadzi¢ minimum 7 godzin szkolenia.

2.10.5. Proby
Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie probne 1,0 MPa. Po
zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg woda.

2.10.6. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania

e Zasilania w wode z sieci wodocggowej

e Zapewni¢ mozliwos¢ odwaniania fragmentéw instalacji utozonych w gruncie na
gtebokosci nie zapewniajgcej ochrony przed zamarzaniem w okresie zimowym.

o Zaprojektowaé wiasciwy uktad separujgcy przeptyw zwrotny na instalacji wodociggowej

e Zasilania w wode pod cisnieniem w granicach 0,35-0,40 MPa

e Zainstalowanie zraszaczy, tub podlewania dokorzeniowego oraz linii kroplujgcej

e Systemu sterowania catym systemem.

2.11. Wymagania dotyczgace ochrony konserwatorskiej terenu
Wszelkie prace projektowe i wykonawcze nalezy poprzedzi¢ wykonaniem_ analizy

konserwatorskiej oraz uzyskanymi na ich podstawie stosownymi wytycznymi i decyzjami
konserwatorskimi MKZ i w zakresie archeologii WKZ.

2.12. Wymagania dotyczgce wykonczenia

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci,
jakosci, bezpieczenstwa i ochrony pozarowej, a ponadto ich estetyka powinna zostaé
dopasowana do standardéow stosowanych na inwestycjach Urzedu Miejskiego Wroctawia.
Kazdorazowo nalezy ze stuzbami nadzorujgcymi z ramienia Inwestora oraz Autorem
Dokumentacji Projektowej uzgadnia¢ przed wmontowaniem stosowne materiaty po obejrzeniu
probek (wskazane jest, aby do umowy z Wykonawcag zaimplementowa¢ obowigzkowy proces
~Wzorcowania” materiatdw wykonczeniowych tzn. specjalng procedure akceptowania doktadnie
materiatow przewidzianych do wbudowania przez Wykonawce a majgcych znaczenie i wptyw na
estetyke oraz walory uzytkowe obiektu, tam gdzie te elementy budowlane sg widoczne dla
Uzytkownikow.)

2.13. Wymagania dotyczgce rozbiérek

Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢c po demontazu elementéw architektonicznych (do
przekazania Muzeum Architektury) i opréznieniu pomieszczen z wyposazenia ktére zobowigzany
jest wykonac¢ na swoj koszt wykonawca wraz z wywozka i utylizacjg odpaddw oraz po wykonaniu
robot zabezpieczajgcych. Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbiorkowych nalezy
wykonac tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze, majgce na celu dokfadne okreslenie stanu
technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to
informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.
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Demontowane materialy segregowac¢ na biezgco i wywiez¢ do utylizacji lub na skfadowisko.
Przed przystgpieniem do wyburzenia nalezy wystgpi¢ do dostawcow medidéw z wnioskami o
rozwigzanie umow.

Prace rozbiérkowe nalezy rozpoczg¢ od:

. odigczy¢ zasilanie wszystkich mediéw

demontazu przewoddw instalacyjnych i opraw elektrycznych

demontazu instalacji sanitarnych

rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej

demontaz konstrukcji dachéw

rozbiorka $cian zewnetrznych i wewnetrznych murowanych

rozbidérka scian fundamentowych

NALEZY ODKOPAC | SKUC SCIANY FUNDAMENTOWE DO GLEBOKOSCI 60,0 CM OD
POZIOMU TERENU.

Sktadowanie i usuwanie odpadow z rozbidrki

Powstate w zwigzku z rozbiérkg odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je
unieszkodliwi¢, posegregowac i wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Miejsce
skladowania badZz usuwania odpadow na terenie rozbiorki powinno by¢é wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwaé¢ w sposob ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Z terenu
rozbiorki gruz i odpady nalezy wywiez¢ samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu na
samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

B. CZESC INFORMACYJNA

LP. |NR ZALACZNIKA NAZWA ZAr ACZNIKA

PROJEKT BUDOWLANY opracowany na podstawie wytycznych
inwestorskich i specyfikacji z maja 2019 roku, autorstwa
CREOPROJECT arch. BARTOSZ ZMUDA pod nazwa:
"ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU | BUDOWA
TOALETY PUBLICZNEJ  WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA ORAZ ROZBIORKA WTORNYCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA EWANGELISTY
PURKYNIEGO WE WROCYAWIU DZIAtKI NR 16/ 1, 16/ 2 ORAZ
CZESCI DZIALEK NR 15, 17/1. 19/4, 24/1. AM-28 OBREB
STARE MIASTQO", bedacy integralng czescig niniejszego
opracowania PFU:;

1. |ZALACZNIKNR 1

Wytyczne architektoniczno-budowlane i jako$ciowe materiatéw dla

2. ZALACZNIK NR 2 terenu, bedaca integralng czescig niniejszego opracowania PFU;

ZALACZNIK NR 3 Wskazn|k| pov’verzc_hmgwe i ilosciowe V\'/ykonatua robodt, bedace
integralng czescig niniejszego opracowania PFU;

4. ZALACZNIK NR 4 Wytyczne dotyczace pielegnacji, nasadzen i gospodarki
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drzewostanem,
opracowania PFU;

bedace integralng  czescig  niniejszego

5 ZALACZNIK Decyzja nr 2490/2019 Pozwolenie na budowe z dnia 05.06.2019
NR 5 roku (WAB-B1.6740.518.2019)

Kamieniarka ze zbiorow Muzeum Architektury we Wroctawiu

6. ZALACZNIK NR 6 proponowana do wykorzystania przy aranzacji lapidarium przy ul.
Jana Ewangelisty Purkyniego

7. |ZALACZNIKNR 7 Wz6r okfadki
Geotechniczne warunki posadowienia aut. Matgorzata Filipek

8. |ZALACZNIKNRS | oEGPORTA Iuty 2019 .

9 ZALACZNIK NR 9 Wytyczne |nwe§torsk|e i uwaru.nlfo.wanla zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem zawarte w niniejszym PFU

10 | ZALACZNIK NR 10 ZQJ_eg|a obiektéw i terenu wykonane w maju 2019 roku zawarte w
niniejszym PFU
Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia Nr 6541/17 z dnia 17 marca

11 | ZALACZNIK NR 11 2017 r. zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami
opadowym;
Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia Nr 5081/16 z dnia 11 sierpnia

12 |ZALACZNIKNR 12 |2016 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni
Wroctawia
Katalog Dobrych Praktyk Zasady Zréwnowazonego

13 |ZALACZNIKNR 13 | Gospodarowania  Wodami  Opadowymi  pochodzgcymi z
nawierzchni paséw drogowych

14 | ZALACZNIK NR 14 | Wzér oktadki dla dokumentac;i

15 |ZALACZNIK NR 15 | Katalog Mebli Miejskich

16 | ZALACZNIK NR 16 OSW|adczen|_e _ZamaW|ajage_go stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

17 |ZALACZNIK NR 17 | Kopia mapy zasadnicze;j

18 | ZALACZNIK NR 18 Dokumenty .potW|erdzaJace zgoqnosc zamierzenia z wymaganiami
dotyczacymi odrebnych przepiséw

19 | ZALACZNIK NR 19 Przeplsy_ prawne i normy zwigzane 2z projektowaniem i
wykonaniem przedmiotu zamdwienia

20 | ZALACZNIK NR 20 Wytyczne mwe_storskle i uwarunk_oyvanla zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem zawarte w niniejszym PFU
Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i

21 | ZALACZNIK NR 21 wykonania rob6t budowlanych pozostajgce w posiadaniu
Zamawiajgcego

22 |ZALACZNIKNR 22 | Literatura

74




	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PRZY bernardyńskiej WE WROCŁAWIU
	INWESTOR
	PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO
	NAZWA ZADANIA
	NAZWA ZAMÓWIENIA
	TEMAT OPRACOWANIA
	LOKALIZACJA INWESTYCJI
	AUTORZY OPRACOWANIA
	GRUPA ROBÓT (Klasa, Kategoria)
	DATA OPRACOWANIA
	SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
	PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
	2.9.4. Instalacja wodociągowa



