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A.     CZĘŚĆ     OPISOWA

1.     OPIS     OGÓLNY     PRZEDMIOTU     ZAMÓWIENIA
1.1. Zakres rzeczowy zamówienia
Niniejszy  dokument  zawiera  informacje  i  wymagania  Zamawiającego  opisujące  przedmiot
zamówienia  obejmujący  opracowanie  dokumentacji  projektowej  wykonawczej  z  pozyskaniem
wszystkich wymaganych dla  realizacji  celu  decyzji  administracyjnych oraz wykonanie robót  w
ramach  kontraktu  pn:  ''ZAPROJEKTOWANIE  I  PRZEPROWADZENIE  PRAC BUDOWLANO-
INSTALACYJNYCH  POLEGAJĄCYCH  NA   ZAGOSPODAROWANIU TERENU  SKWERU  I
BUDOWY  TOALETY  PUBLICZNEJ  WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ  ORAZ
ROZBIÓRKĄ WTÓRNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA EWANGELISTY
PURKYNIEGO  WE WROCŁAWIU , DZIAŁKA  NR 16/1,  16/2 ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 15,
17/1,  19/4,  24/1;  AM-28,  OBRĘB  STARE  MIASTO'',  zwanych  dalej  ''INWESTYCJĄ''  i  który
stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Szczegółowy  zakres  zamówienia  został  opisany  w  dalszej  części  niniejszego  programu
funkcjonalno  –  użytkowego  i  Projekcie  Budowlanym  stanowiącym  załącznik  do  Decyzji  nr
2490/2019 Pozwolenie na budowę z dnia 05.06.2019 roku (WAB-B1.6740.518.2019).

1.2.     K  lasyfikacja wg słownika CPV   
1.2.1. Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV 
DZIAŁ 
- 74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii 
Klasa robót 
- 74220000-7 Usługi architektoniczne i podobne 
- 74230000-0 Usługi inżynieryjne 
Kategoria 
- 74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego 
- 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

1.2.2. Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV 
DZIAŁ 
- 45000000-7 Prace budowlane- wymagania ogólne 
Grupy robót 
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasy robót 
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
- 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Kategorie robót 
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne 
- 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
- 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
- 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
- 45232120-9 Roboty systemu nawodnienia
- 45232121-6 Rurociągi nawadniające
- 45232420-2 Roboty w zakresie kanalizacji 
- 45233253-7 Roboty w zakresie z nawierzchni dróg dla pieszych 
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- 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
- 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 
- 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
- 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
- 45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
- 45317100-3 Instalowanie elektrycznego sprzętu pompowego 
- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
- 45262300-4 Roboty betonowe 
- 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
- 77300000-3 Usługi ogrodnicze 
- 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

1.3.     Podstawa     opracowania i cel programu
Podstawą     opracowania     programu     są:

 ZAŁĄCZNIK NR 1 : PROJEKT BUDOWLANY   opracowany na podstawie wytycznych
inwestorskich  i  specyfikacji  z  maja  2019  roku,  autorstwa  CREOPROJECT  arch.
BARTOSZ  ŻMUDA  pod  nazwą:    ''ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  SKWERU    I
BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ
ROZBI  ÓRKĄ  WTÓRNYCH  BUDYNKÓW  GOSPODARCZYCH  PRZY  UL.  JANA
EWANGELISTY  PURKYNIEGO  WE WROCŁAWIU    DZIAŁ  KI  NR  16/  1,  16/  2  ORAZ
CZĘŚCI DZIAŁEK    NR 15, 17/1, 19/4, 24/1, AM-28 OBRĘ  B STARE MIASTO  '',    będący
integralną częścią niniejszego   opracowania PFU;

 ZAŁĄCZNIK NR 2 :  Wytyczne architektoniczno-budowlane i jakościowe materiałów dla
terenu, będąca integralną częścią niniejszego opracowania PFU;

 ZAŁĄCZNIK  NR 3  :  Wskaźniki  powierzchniowe  i  ilościowe  wykonania  robót,  będące
integralną częścią niniejszego opracowania PFU;

 ZAŁĄCZNIK  NR  4  :  Wytyczne  dotyczące  pielęgnacji,  nasadzeń  i  gospodarki
drzewostanem, będące integralną częścią niniejszego opracowania PFU;

 ZAŁĄCZNIK NR 5 :  Decyzja nr 2490/2019 Pozwolenie na budowę z dnia 05.06.2019
roku (WAB-B1.6740.518.2019) 

 ZAŁĄCZNIK  NR  6:  Kamieniarka  ze  zbiorów  Muzeum  Architektury  we  Wrocławiu
proponowana  do  wykorzystania  przy  aranżacji  lapidarium  przy  ul.  Jana  Ewangelisty
Purkyniego

 ZAŁĄCZNIK NR 7: Wzór okładki 
 Zlecenia  Inwestora  oraz  wytyczne  funkcjonalno  -  budowlane  i  zalecenia  techniczne

zatwierdzone  przez  Inwestora  w  wyniku  konsultacji  społecznych,  będące  podstawą
opracowania dokumentacji projektowej;

 UCHWAŁA NR VI/77/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lutego 2011 r.  w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu;

 ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  2  września  2004  r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –
użytkowego. Dz. U. 2013 poz. 1129;

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U.
Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z
2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 220,
poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.;

 Obwieszczenie  Ministra  Inwestycji  i  Rozwoju  z  dnia  13  września  2018  r.  w  sprawie
ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669;
 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;
 Inwentaryzacja dendrologiczna;
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ;
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 Aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych;
 Polskie Normy;
 Geotechniczne warunki posadowienia aut. Małgorzata Filipek GEOPORTA luty 2019 r.
 Zarządzenie  Prezydenta  Wrocławia  Nr  6541/17  z  dnia  17  marca  2017  r.  zasady

zrównoważonego gospodarowania wodami opadowym;
 Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 5081/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r.  w sprawie

ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia; 
 Katalog  Dobrych  Praktyk  Zasady  Zrównoważonego  Gospodarowania  Wodami

Opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych;
 Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym projekcie

związane w szczególności z procesem budowlanym;

Powyższa  lista  nie  zawiera  całości  dokumentów  potwierdzających  zgodność
planowej    inwestycji  z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek
dziedziny,  grupy  czy  też  podgrupy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych Polskim Prawem.

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest wytworzenie materiałów
dla potrzeb zlecenia wykonania prac remontowo - budowlanych w trybie ''zaprojektuj i wybuduj''
oraz  dla  szacunkowego  określenia  wartości  przedmiotu  zamówienia,  służących  do  realizacji
planów inwestycyjnych Zamawiającego dla  zagospodarowania terenu skweru ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania  oraz kształtowania i  utrzymania terenów zieleni
miejskiej.

W efekcie prowadzonych prac projektowych i prac budowlano - instalacyjnych ma powstać teren
zieleni miejskiej służący mieszkańcom Wrocławia i turystom oraz stanowiący ogród tematyczny i
miejsce plenerowych wystaw dla Muzeum Architektury.

1.4. Charakterystyczne     parametry     określające     wielkość     i     zakres     przedmiotu     zamówienia
1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji 
Zamówienie  obejmuje  zaprojektowanie,  uzyskanie  wymaganych  prawem decyzji  i  uzgodnień,
wykonanie prac budowlanych,  uzyskanie decyzji  o dopuszczeniu do użytkowania,  jeśli  będzie
wymagana, oraz przekazanie do użytkowania obiektu będącego przedmiotem zamówienia. 

Zakres  rzeczowy  inwestycji,  można  podzielić  na  dwa  podstawowe  zadania  obejmujące  w
szczególności  :

Zadanie 1 –  rozbiórki istniejących nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną, murków, rabat,
muru  ogrodzeniowego  oraz  garażu  i  części  budynku  gospodarczego  z  jego  przebudową  i
zabezpieczeniem poprzez wykonanie ściany szczytowej wraz z utylizacja odpadów, gruzu i masy
organicznej,  a także oczyszczenie terenu,  wycinki,  usunięcia  karpin,  pielęgnacja drzewostanu
oraz uporządkowaniem terenu w zakresie skatalogowania i przewiezienia elementów kamieniarki
i detali architektonicznych wskazanych przez Zamawiającego na teren ZDIUM przy ul. Długiej;

W  ycinki  powinny  zostać  poprzedzone  wykonaniem  specjalistycznej  ekspertyzy  przez
uprawionego dendrologa służących ocenie stan drzewostanu po usunięciu przylegających
do  pni  i  korzeni  elementów  kamiennych.  Ostateczna  kwalifikacja  drzew  do  wycinki
zostanie określona na podstawie wyników ekspertyzy. Projektant zakłada ograniczenie do
minimum ingerencji w istniejący drzewostan.

Zadanie 2 – wykonanie przebudowy istniejącego zagospodarowania terenu skweru wraz z
przypisaną  infrastrukturą  techniczną  i  pieszo-jezdną  oraz  wyposażeniem  wraz  z  dostawą  i
montażem  toalety  oraz  małą  architekturą,  nasadzeniami  wraz  z  systemem nawadniającym i
lapidarium – ogrodem tematycznym z wystawą z rzeźb i detali kamiennych z zasobów Muzeum
Architektury.

Teren  skweru  wyposażono  w  nową  infrastrukturę  techniczną  obejmującą  w  szczególności,
przyłącza i instalacje wodociągowe, kanalizacji  sanitarnej, system nawadniający, energetyczne
oświetlenie parkowego oraz iluminacji  rzeźb i  detali  kamiennych  wraz z podziemnym blokiem
zasilającym  i  kanalizację  teletechniczną,  zgodnie  z  częścią  opisową  i  rysunkową  projektu
budowlanego i PFU.  
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Analiza  powyższa ma decydujące znaczenie  na podjęte decyzje  inwestycyjne  i  bezpośrednio
wpływa  na  zakres  rzeczowy  inwestycji,  która  będzie  miała  charakter  zastąpienia  starych
wyeksploatowanych  nawierzchni  i  urządzeń  nowymi,  które  spełniają  wymagania  techniczne  i
funkcjonalne współczesnego terenu publicznego zieleni miejskiej.

Szczegółowy  zakres  opracowania  przedstawiano  w  części  rysunkowej  projektu
budowlanego i złącznikach do PFU.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

 Ciągi piesze i drogi
- zgodnie z punktem 2.6.1. Ciągi piesze, drogi;

 Zieleń
- prace w zakresie zieleni istniejącej: wycinki drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne w
drzewostanie, zabezpieczenie zieleni istniejącej, wykonanie nowych nasadzeń zieleni, w
tym: drzew, krzewów, półkrzewów, bylin, traw rabatowych i roślin cebulowych, wykonanie
trawników,  3-letnia  pielęgnacja  gwarancyjna  zieleni,  zgodnie  z  punktem  2.6.2.
Kształtowanie terenów zielonych;

 Lapidarium - ekspozycja kamieniarki ze zbiorów Muzeum Architektury 
-  zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM NR 7:  Kamieniarka ze zbiorów Muzeum Architektury we
Wrocławiu  proponowana  do  wykorzystania  przy  aranżacji  lapidarium  przy  ul.  Jana
Ewangelisty Purkyniego;

 Dostawa i montaż toalety systemowej
 Infrastruktura techniczna podziemna i naziemna
 Siedziska betonowe [postumenty]  
 Siedziska betonowe [murki oporowe]  
 Tablice informacyjną parku 
 Tablice informacyjne wystawy  
 Ławki betonowe w murkach oporowch wg projektu indywidualnego  
 Ławki z oparciem
 Ł  awki bez oparcia 
 Kosze na odpady 
 Stojaki na rowery 
 Słupki drogowe stałe 
 Słupki drogowe składane 
 D  rogowskazy zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich
 Budki dla ptaków 
 Domki dla owadów 

◦
1.4.2. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Przedmiot     zamówienia   w zakresie dokumentacji   obejmuje     w     szczególności:   
1) prace przygotowawcze poprzedzające projektowanie:
 sporządzenie mapy do celów projektowych w zakresie koniecznym do opracowania
zamierzenia,
 sporządzenie inwentaryzacji i operatu geodezyjnego do celów projektowych,
 sporządzenie ekspertyz technicznych budynków przyległych oraz terenu w niezbędnym
zakresie,
 aktualizacja inwentaryzacji sieci i przyłączy w terenie,
 wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 uzyskanie technicznych warunków zasilania i odbioru,
 sporządzenie oceny oddziaływania obiektu,
 sporządzenie,  wykonanie i  analiza aktualnych dokumentów i decyzji  administracyjnych
będących podstawą do dalszego projektowania;

2) opracowanie: 
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 projektów wykonawczych zagospodarowania terenu  i rozbiórki  wraz  z  przebudową
budynku  przyległego  do  Muzeum  Architektury,  a  także  uzyskaniem  wymaganych  warunków
technicznych,  decyzji,  opinii,  postanowień,  uzgodnień  z podziałem na branże (architektura,
konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje  teletechniczne,  instalacje sanitarne, drogi,
zabezpieczenia obiektów i terenu, organizacji robót budowlanych w obszarze czynnych obiektów,
organizacji ruchu zastępczego o ile zajdzie taka potrzeba, organizacji placu budowy oraz inne
jeśli opracowania takie okażą się konieczne np. ze względu na ewentualne kolizje z istniejącymi
instalacjami),
 projektów wykonawczych  lapidarium – ogrodu tematycznego z wystawą z rzeźb i detali
kamiennych z zasobów Muzeum Architektur z kontentem i iluminacją pod nadzorem Muzeum,
 przedmiarów robót z podziałem na branże i zadania, 
 kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże i zadania, 
 szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), 
3) wykonanie robót budowlanych i prac inżynieryjno – budowlano – montażowych na podstawie
opracowanych projektów i SST.
4) prowadzenie na podstawie wykonanych opracowań nadzorów autorskich we wszystkich
branżach,
5)  zapewnienie nadzoru technologicznego, saperskiego,  archeologicznego,  dendrologicznego i
przyrodniczego jeśli  zajdzie taka konieczność i  innych nadzorów,  które mogą być wymagane
poszczególnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzędów i organów;

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna:
a) być opracowana w formie planów, rysunków, opisów umożliwiających dokładną lokalizację i
uwarunkowania ich wykonania z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i
rozporządzeń, norm, niniejszego PFU, Projektu Budowlanego stanowiącego załącznik do Decyzji
Decyzji nr 2490/2019 Pozwolenie na budowę z dnia 05.06.2019 roku (WAB-B1.6740.518.2019).
autorstwa CREOPROJECT.

b) zawierać opracowania dla następujących branż:
 wielobranżowa inwentaryzacja terenu i obiektu,
 architektura, 
 konstrukcja,
 instalacje elektryczne,
 instalacje niskoprądowe i teletechniczne, 
 instalacje sanitarne,
 drogi z obsługą komunikacyjną,
 zieleń, 
 zabezpieczenia obiektów i terenu,
 organizacji robót budowlanych,
 organizacji ruchu zastępczego i obsługi komunikacyjnej placu budowy,
 organizacji placu budowy,  przyłączy mediów na czas budowy, zasilania dźwigów, itp.
opracowany w porozumieniu z Zamawiającym,
 odpowiednie projekty branżowe i niezbędne opracowania w szczególności dla usunięcia
ewentualnych kolizji z istniejącymi instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz budynkami
sąsiadującymi;

c) składać się z:
c.1) projektów wykonawczych (przygotowanych dla każdej branży osobno), dodatkowo
zawierających: 
- zestawienia materiałowe odpowiednie dla każdej z branż, 
- organizacji ruchu wewnętrznego na czas budowy;

c.2) wszystkich niezbędnych warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień i
stosownych odstępstw od przepisów techniczno - budowlanych i sprawdzeń rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz uzgodnień międzybranżowych
zapewniających skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań projektowych;

c.3) przedmiarów robót i kosztorysów opracowanych na zasadach określonych w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu
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inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z zestawieniem
wartości poszczególnych branż;

c.4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
ze wskazaniem w szczególności, czy zakres robót obejmuje jeden z rodzajów wymienionych w
art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Informacja winna uwzględniać warunki Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

c.5) specyfikacji technicznych, w zakresie wszystkich robót i branż, sporządzonych  w oparciu o
ogólne specyfikacje techniczne (OST); 

d) programu zapewnienia jakości;

e) szczegółowego  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  opracowany  w  porozumieniu  z
Zamawiającym; harmonogram powinien miedzy innymi przy uwzględnieniu określonych w Akcie
Umowy warunków, szczegółowo wskazywać:

 kolejność wykonywania prac;
 etapowanie prac;
 czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace;

Dokumentacja  powinna być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki
projektowanego zagospodarowania terenu, obiektów i urządzeń budowlanych.

1.4.3. Zakres prac budowlano – instalacyjno –  montażowych oraz nadzoru saperskiego i
archeologicznego
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót i prac inżynieryjno –  budowlano –
montażowych na podstawie PROJEKTU BUDOWLANEGO inwestycji, zgodnie z złącznikiem nr
1,  opracowanego na podstawie wytycznych inwestorskich i  specyfikacji  oraz realizowanych w
oparciu o SIWZ i opracowane projekty i SST w szczególności obejmujących:

 W szczególności  na ZADANIE 1 będą składały  się następujące roboty budowlane w
szczególności (po ich wcześniejszym zaprojektowaniu przez Wykonawcę):

-organizacja zaplecza budowy i placu budowy,
-zabezpieczenie terenu i przyległych budynków przed robotami rozbiórkowymi,

-zabezpieczenie budynku i instalacji przyłączeniowych oraz bezpieczne odłączenie ich od
sieci zewnętrznych,

-demontaż  istniejącego  wyposażenia  nadającego  się  do  odzyskania  i  ponownego
wykorzystania,

-demontaż istniejącego wyposażenia, który można poddać recyklingowi,

-demontaż  elementów konstrukcyjnych budynku,  które można poddać recyklingowi  np.
elementy metalowe, z tworzyw sztucznych, szklane, itp.,

-demontaż  elementów  budynku  wykonanych  z  materiałów  niebezpiecznych  i  ich
utylizacja,
-rozbiórka elementów konstrukcyjnych budynku i ich utylizacja,

-rozbiórka instalacji i sieci podziemnych nieczynnych, będących w kolizji,

-wykonanie  bajpasów  instalacji  czynnych,  których  lokalizacja  jest  w  kolizji  z
nowoplanowaną inwestycją,

-uporządkowanie terenu objętego pracami i oddziaływaniem prac;

 W szczególności  na ZADANIE 2 będą składały  się następujące roboty budowlane w
szczególności (po ich wcześniejszym zaprojektowaniu przez Wykonawcę):
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-organizacja zaplecza budowy i placu budowy,

-zabezpieczenie terenu i przyległych budynków przed robotami budowlanymi zgodnie z
planem BIOZ,

-wykonanie przyłączy mediów na cele budowlane,

-wytyczenie geodezyjne nawierzchni,  elementów i  infrastruktury  technicznej,  zgodnie  z
decyzją Pozwoleniem na Budowę;

-wykonanie robót fundamentowych i izolacyjnych;

-wykonanie robót  konstrukcyjnych w zakresie przybudówki  przy Muzeum Architektury -
ściany, nadproża, wieńce stropowe, stropy,  konstrukcja dachu;

-wykonanie  robót  drogowych  i  związanych  z  zagospodarowaniem  terenu  i  małą
architekturą (zgodnie z pkt 2.6. PFU);

- wykonanie nasadzeń,

-wykonanie sieci, przyłączy i instalacji elektrycznych z automatyką, wodnych, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, nawadniania i linii kroplujących z automatyką

-wykonanie podziemnego bloku zasilającego,

- dostawa i montaż toalety systemowej,

-  wykonanie  lapidarium  –  ogrodu  tematycznego  kamiennych   rzeźb  i  detali
architektonicznych  z  tablicami  informacyjnymi  wystawy  z  kontentem  pod  nadzorem
Muzeum Architektury;

-prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem
gospodarowania odpadami;

-prace porządkowe na terenie objętego pracami i oddziaływaniem prac ;

-procedura  zakończenia  budowy  wraz  z  pozwoleniem  na  użytkowanie,  szkolenie,
rozruchy i przekazania obiektu Inwestorowi wraz z opracowaniem Instrukcji Użytkowania
Obiektu (IUO), scenariusz pożarowy i ewakuacji i instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

- Wykonawca zapewni kompleksowy nadzór nad dokumentacją przez Rzeczoznawców
ds. ppoż. Higieniczno-sanitarnego i BHP
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Informację na temat zakresu szczegółowego nadzoru archeologicznego i saperskiego

Nadzór saperski

Wykonawca zobowiązany jest  do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego.  W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzić będzie:
1) przeszkolenie osób przebywających na budowie odnośnie zagrożeń związanych z materiałami
wybuchowymi i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, 
2) nadzór nad pracą ludzi i sprzętu budowlanego pod kątem możliwego zagrożenia wybuchem, 
3)  bieżące  sprawdzanie  terenu  za  pomocą  wykrywaczy  metalu,  a  następnie  wydanie  atestu
czystości gruntu w zbadanym fragmencie terenu, 
4)  identyfikacje  wykrytych  przedmiotów  wybuchowych,  ich  ochronę,  rozbrojenie  w  miarę
możliwości  oraz  usunięcie  z  terenu  inwestycji  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie
przepisami prawa 
5) ochronę wydobytych niewypałów 
6) usuniecie wykrytych niewypałów z terenu inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
tym: 
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w
zakresie  wytwarzania  i  obrotu  materiałami  wybuchowymi,  bronią,  amunicja  oraz  wyrobami  i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.  Dz.  Ust.  Nr 67 z 2001r.  poz.  679 z
późniejszymi zmianami, 
b)  zgodnie  z  procedurą  reagowania  kryzysowego  nr  4  Zarządzenia  nr  1429  Komendanta
Głównego Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w
sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacją
robót  ziemnych  powinien  być  realizowany  przez  1  (jednego)  sapera,  wyposażonego  przez
Wykonawcę w niezbędny sprzęt

Nadzór archeologiczny

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania stałego nadzoru archeologicznego i wykonania
ratowniczych, wyprzedzających badań archeologicznych metodą wykopaliskową podczas robót
ziemnych. 

Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Sprawowanie stałego nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzonych robót ziemnych dla
wszystkich branż realizowanych w ramach inwestycji robót. 
2. Wykonanie badań archeologicznych obejmujących między innymi:

a) prowadzenie wykopalisk archeologicznych;
b)  wykonanie  dokumentacji  fotograficznej,  rysunkowej  i  opisowej  inwentarza  oraz  kart
katalogowych zabytków, prowadzenie dziennika prac wykopaliskowych;
c) mycie, pakowanie, klejenie, metrykowanie, inwentaryzowanie, konserwację materiałów
zabytkowych;
d) wykonanie kart muzealnych;
e) przekazanie zabytków do muzeum;
f) konsultacje naukowe i techniczne;
g) analityczne opracowanie wyników badań po zakończeniu wykopalisk;
h) redakcję materiałów do publikacji;
i) publikację wyników badań;

oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej, jeśli są niezbędne do wykonania zamówienia
zgodnie z  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy archeologicznej  i  zapisami  decyzji  o
pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych wydanym przez służby konserwatorskie.
Dodatkowo  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  Zamawiającemu  sprawozdania  z
przeprowadzonych badań wraz z protokołem odbioru opracowania archeologiczno-naukowego
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wykonywanie  przez  Wykonawcę  prac  archeologicznych  powinny  być  prowadzone  w  sposób
umożliwiający  prowadzenie  robót  budowlanych  w  obszarach  inwestycji  nimi  nie  objętych.
Obszary objęte badaniami powinny być zwalniane dla prowadzenia robót budowlanych możliwie
szybko. 
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1.4.4. Forma przekazania dokumentacji
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej oraz
w  formie  elektronicznej.  Wersja  elektroniczna  projektu  musi  być  identyczna  z  wersją
papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej.
Wersja elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki  opatrzone pieczęciami,
opisami  uzgodnień  itp.  Dodatkowo  na ww.  nośniku  należy  umieścić  format  elektroniczny
rysunków  umożliwiający  odczytywanie  wymiarów  (przy  użyciu  narzędzi  CAD)  celem
dokonania  wstępnych  pomiarów  przez  Zamawiającego  oraz  edytowalną  wersję  części
opisowej dokumentacji wraz z przedmiarami, kosztorysami itp.

Na  stronach  tytułowych  poszczególnych  pozycji  opracowania  należy  umieścić  numer
egzemplarza. Wzór okładki dla dokumentacji stanowi załącznik do niniejszego PFU.

Każdy komplet dokumentacji należy umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy
wyposażyć w opis zawartości umieszczony w dwóch miejscach opakowania – na najwęższym
boku i od góry.

Wymogi dla wersji elektronicznej:
• każdy  tom  dokumentacji  projektowej  powinien  być  zapisany  do  pojedynczego  pliku  w

formacie PDF,
• nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania,
Format elektroniczny:
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych
lub  wygenerowanych  dokumentów,  rysunków  technicznych  powinny  umożliwiać  odczytanie
wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości
biurowych  urządzeń  do  wyświetlania  i  powielania  danych.  Materiały  skanowane  powinny
charakteryzować się następującymi parametrami:
• rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

 rozdzielczość 300-600 dpi,
 maksymalna liczba kolorów: kolor 24 bitowy,

• rysunki techniczne i dokumenty czarno - białe:
 rozdzielczość 300-600 dpi,
 8 bitowa skala szarości.

Wykonawca powinien zaprojektować przebudowanie sieci i urządzeń w standardzie uzbrojenia
istniejącego,  wynikającego  z  załączonych  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  właściciele  lub
zarządcy sieci wniosą o podniesienie standardu przebudowywanej sieci i urządzeń Wykonawca
zobowiązany  jest  zawiadomić  o  tym  Zamawiającego.  Dokumentacja  projektowa  w  zakresie
przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w której podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty i
urządzenia może zostać opracowana tylko za zgodą Zamawiającego.
Wykonawca wypełni  wszystkie  wymogi  i  zobowiązania  wynikające z  uzgodnień  dokumentacji
projektowej, a ich koszt uwzględni w cenie ofertowej.

W  ramach  ustalonego  w  umowie  wynagrodzenia,  Wykonawca  łącznie  z  przekazaną
dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o:
a)  przekazaniu  autorskich  praw zależnych,  majątkowych  i  udzieleniu  zgody na wykonywanie
praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia,
b) kompletności dokumentacji,
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć,
d) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,
e) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich

Wykonawca uzyska uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zajmowanych czasowo w celu
wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowiązek informowania na bieżąco
Zamawiającego o postępie uzyskiwania tych uzgodnień.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  powierzenia  funkcji  projektantów  poszczególnych  branż
osobom, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w  poszczególnych  branżach  (architektonicznej,  konstrukcyjnej,  drogowej,  instalacyjnej,  itp.).
Osoby  te  muszą  posiadać  aktualne  zaświadczenia  o  przynależności  do  Okręgowej  Izby
Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów.

Wykonawca  wykorzysta  w  opracowywanej  dokumentacji  projektowej  najnowsze  rozwiązania
technologiczne.

Dokumentację     projektowo-kosztorysową     należy     przekazać     Zamawiającemu:   
a) w wersji papierowej – odpowiednio w ilości:

 zbiór uzyskanych warunków, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień i stosownych
odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych -  6 egz.,

 projekty wykonawcze poszczególnych branż - 6 egz.,
 przedmiary robót - 4 egz.,
 kosztorys wraz z zestawieniem wszystkich branż - 4 egz.
 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egz.,
 SST wykonania i odbioru robót budowlanych - 6 egz.,

b) w wersji elektronicznej - w 2 egz.; na nośnikach elektronicznych w formacie PDF na nośniku
optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive
    z odpowiednimi opisami :

 decyzje, opinie, postanowienia, uzgodnienia, stosowne odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych i dokumenty /za wyjątkiem wypisów z rejestru gruntów/
umieszczony w jednym katalogu w formacie .pdf

 projekty wykonawcze w formacie .pdf
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót umieszczone w drugim katalogu,

ewentualnie z podziałem na branże np. budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp.  -
w formacie .pdf

 przedmiary robót - w formacie .pdf
 kosztorysy inwestorskie –  w programie Norma lub innym kompatybilnym z Norma w

systemie Windows z rozszerzeniem .ath

Dokumentację rysunkową w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu zapisaną na
nośniku (na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg.
Dokumentację opisową  w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu zapisaną na
nośniku (na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *doc.
Każdy dokument opracowany za pomocą programów typu Microsoft Word, Open Office, bądź w
programach CAD-owskich należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej w
formacie *pdf. W tym celu należy użyć programu, który bezpośrednio eksportuje, wydrukuje ten
dokument do pliku PDF.. Zapobiegnie to konieczności skanowania dokumentu oraz w znaczącym
stopniu zmniejszy wielkość wynikowego pliku.
Jeżeli skanowania nie da się uniknąć, skaner należy ustawić na: rozdzielczość 300-600 dpi, tryb
skanowania czarno-biały (1 bit), plik zapisać w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) formatu
A4 powinien mieć objętość ok. 65KB

Do każdego egzemplarza dokumentacji Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest ona
wykonana zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
oraz wytycznymi, warunkami określonymi w PFU oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć. 

Zamawiającemu należy również przekazać pozyskaną mapę do celów projektowych i operat
geodezyjny budynków po 1 egz. w wersji papierowej + wersję elektroniczną w formacie *dwg na
odpowiednim nośniku opisanym odpowiednio: „Mapa do celów projektowych z dnia
………………..” i „Operat geodezyjny budynków do celów projektowych z dnia ………………..”
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1.4.5. Szczegółowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Podstawą do wykonania dokumentacji jest  PROJEKT  BUDOWLANY   inwestycj i ,  będący
integralną częścią niniejszego opracowania PFU;
Przy projektowaniu organizacji ruchu wewnętrznego i jego otoczenia może zostać uzupełnione
dodatkowymi znakami, których formę i treść należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Dokumentacja musi być opracowana w sposób zgodny z: 
- wymaganiami ustaw i obowiązujących przepisów w szczególności Prawa budowlanego i Prawa
zamówień publicznych oraz Rozporządzeń wykonawczych do nich, 
- zasadami wiedzy technicznej,
- założeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Projekty wykonawcze powinny zostać opracowane w taki sposób, aby możliwe było
jednoznaczne określenie rodzaju oraz zakresu robót budowlanych, jak również dokładną
lokalizację i warunki ich wykonania. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu na służyć.

Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny i
urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.

Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych
rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i wyposażenia spójne z przyjętymi do realizacji w
Muzeum Architektury, ze szczególnym uwzględnieniem systemu identyfikacji wizualnej.

Dane, wymagania i ilości wyszczególnione w PFU i choćby w jednym z jego załączników, są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiały
mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z Użytkownikiem,  Zamawiającym i
jego Służbami Wewnętrznymi, a także z innymi obowiązującymi przepisami.

W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia
wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z
Zamawiającymi, Doradcami technicznymi, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantem.

1.4.6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy
Wykonawca będzie zobowiązany do:

A. prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu:
 zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa konstrukcji;
 zapewnienia spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej;
 zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania;
 zapewnienia spełnienia wymogów warunków ochrony środowiska;
 zapewnienia spełnienia wymogów ochrony przed drganiami;
 zapewnienia spełnienia wymogów warunków użytkowych;
 zapewnienia spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich;
 zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych;
 zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych;
 zapewnienia trwałości, energooszczędności i odporności obiektów na wandalizm;
 katalogu mebli miejskich Wrocławia;
 warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  instalacji  sanitarnych  COBRTI  INSTAL  i
przepisów BHP;
 wytycznych eksploatacyjnych ZDIUM (w zakresie drogowym przedmiotowej inwestycji);
 wytycznych do projektowania, wykonawstwa i utrzymania MTKK;
 standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego miasta Wrocławia;
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 wytycznych do specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania i odbioru nawierzchni dróg
rowerowych;
 Zarządzenia  Dyrektora  ZDiK  we  Wrocławiu  nr  15/09  z  dnia  04.05.2009  w  sprawie
wykonania zarządzenia nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia ws. ustalenia zasad gospodarowania
materiałem  pochodzącym  z  rozbiórek  dróg  publicznych  i  dróg  wewnętrznych  oraz  obiektów
budowlanych  położonych  w  granicach  administracyjnych  Miasta  Wrocławia  (należy  odnosić
również do budynku);
 wytycznych  w  sprawie  zasad  obrotu  materiałem  rozbiórkowym  pochodzącym  z  dróg,
należącym do innych gestorów sieci;
 zarządzenia Prezydenta Wrocławia dotyczącego poruszania się pojazdów ciężarowych;
 wytycznych stosowania płytek „STOP”;
 wytycznych ZDIUM dotyczących odwodnienia drogowego;
 wzoru okładki na dokumentację projektową;
 katalogu nawierzchni chodników Wrocławia;
 wytycznych  MPWiK  dostępnych  na  stronie  internetowej  MPWiK  pod  adresem
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/
 Zarządzeniem  Prezydenta  Wrocławia  Nr  6541/17  z  dnia  17  marca  2017  r.  zasady
zrównoważonego gospodarowania wodami opadowym;
 Z arządzeniem Prezydenta Wrocławia Nr 5081/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia; 
 Katalogiem  Dobrych  Praktyk  Zasady  Zrównoważonego  Gospodarowania  Wodami
Opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych;
 Geotechnicznych warunków posadowienia aut. Małgorzata Filipek GEOPORTA luty 2019
r.

B.  Sporządzania  protokołów z  Rad  Technicznych,  Rad  Koordynacyjnych  i  innych  spotkań
dotyczących  realizacji  zadania,  a  po  akceptacji  Zamawiającego  rozesłania  do  wszystkich
zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbędnych uzgodnień z Użytkownikami kolidujących sieci lub innych obiektów.
Uzyskane uzgodnienia należy bezzwłocznie przekazywać do wiadomości Zamawiającego;

D. Zaktualizowania uzgodnień  jeżeli zajdzie taka konieczność;

E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego; 

Do     obowiązków     Wykonawcy     należy     również:
-  zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją przed  złożeniem oferty
cenowej,
-  ubezpieczenie  wykonywanych  wszystkich  prac  projektowych  i  wykonawczych  od  wszelkich
nieprzewidzianych zdarzeń mogących oddziaływać na sukces realizowanego przedsięwzięcia na
poziomie wymaganym przez Inwestora i  przedłożenie aktualnej  polisy  określonej  przez SIWZ
przez okres trwania całości prac, gwarancji i rękojmi;
- uzyskanie od jednostki geodezyjnej mapy do celów projektowych wraz z jej  aktualizacją  i
uzupełnieniem o elementy szczegółowego zagospodarowania terenu oraz z informacją terenowo-
prawną;
- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, decyzji, opinii,
postanowień, uzgodnień i ewentualnych    stosownych     odstępstw     od     przepisów     techniczno-
budowlanych   i sprawdzeń,
- wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego o wypełnienie oświadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane w terminie 30 dni przed planowanym
terminem złożenia wniosku o uzyskanie warunków technicznych,  decyzji,  opinii,  postanowień,
uzgodnień i stosownych odstępstw, 
- wystąpienie niezwłocznie po podpisaniu umowy do Zamawiającego o Pełnomocnictwo, 
- sporządzenie nie wymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia
kompletności przedmiotowej dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji
państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację,
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-  prowadzenie  podczas realizacji  inwestycji  nadzorów autorskich  we wszystkich  branżach na
podstawie  opracowanej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  oraz  zapewnienia  nadzoru
archeologicznego, saperskiego, dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki będzie wymagany),
-     rozwiązywanie     bieżące     wszystkich     wynikłych     w     trakcie     projektowania     i     realizacji
inwestycji     kolizji,
- uzupełnienie koncepcji w zakresie pokazania na projekcie wszystkich elementów infrastruktury
technicznej,
- informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępach prac projektowych i wykonawczych,
- konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym i Użytkownikiem,
- uwzględnianie w opracowywania dokumentacji projektowych zaleceń Zamawiającego  i
Użytkownika,
uzyskanie akceptacji Zamawiającego i  Użytkownika  dla wszelkich proponowanych rozwiązań
projektowych,
uzyskanie akceptacji od Muzeum Architektury na projekt lapidarium i kontent,
-  prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziałem Inwestora,
Użytkownika obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia
bieżącej kontroli nad zaawansowaniem prac projektowych, postępem i harmonogramem robót
oraz - programem działania obiektu,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (o ile taki będzie wymagany),
 opracowanie przed przekazaniem terenu inwentaryzacji majątku ZDiUM;

1.5.     Aktualne     uwarunkowania     wykonania     przedmiotu     zamówienia
1.5.1. Ogólne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamówienia 
Istniejący teren znajduje się w obszarze Starego Miasta we Wrocławiu pomiędzy ulicami Jana
Ewangelisty Purkyniego, Bernardyńską, Styki i Kossaka oraz zamkniętą dla ruchu kołowego ulicą
Św. Jana Kapistrana. 
Skwer sąsiaduje bezpośrednio od południa z pobernardyńskim zespołem klasztornym: kościołem
św. Bernardyna z Sieny (1463-1502) oraz budynkiem klasztornym (XV/XVI w., rozbudowany XVI,
XIX  w.).  Kościołem  i  klasztorem  bernardyńskim  zarządzali  ewangelicy  do  końca  II  wojny.
Odbudowę tego zespołu zakończono w latach sześćdziesiątych XX wieku. Obecnie mieści się w
nim Muzeum Architektury i siedziba Miejskiego Konserwatora Zabytków. Od strony wschodniej
skwer  przylega  do  zespołu  urbanistycznego  Panoramy  Racławickiej  autorstwa  arch.  Marka
Dziekońskiego. 
Od  strony  wschodniej  znajduje  się  częściowo  zabudowana  działka  inwestycyjna,  która
planowana jest zabudowa obrzeżna budynkiem o dominującej funkcji biurowo-usługowej zgodnie
z  MPZP.  Od  strony  północnej  skwer  graniczy  poprzez  ulicę  Purkyniego  z  ogólnodostępnym
parkingiem miejskim (ul. Jana Frycza-Modrzewskiego) i terenem Szkoły Podstawowej nr 29 oraz
z budynkiem ASP we Wrocławiu.
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Teren jest uzbrojony w następujące sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne:
 wodociągową
 kanalizacji sanitarnej
 kanalizacji deszczowej
 elektryczną i oświetlenia
 teletechniczną
 gazową
 cieplną

Proces  inwestycyjny  będzie  przebiegał  w  dwóch  niezależnych  etapach  obejmujących
opracowanie  dokumentacji  projektowej,  a  następnie  realizacja  budowlano-instalacyjna
wraz  z  dostawą i  montażem  wyposażenia.  Realizacja  robót  z  możliwym podziałem  na
zadania w kolejności ustalonej przez Zamawiającego.

Czynnikami o charakterze stałym wprowadzanym do środowiska w czasie budowy będzie niska
emisja hałasu podczas wykonywanych robót budowlanych, mająca zakres lokalny, co przy
zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, nie spowoduje ponad normatywnego pola
akustycznego na najbliższych obszarach zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz emisja pyłów
budowlanych  szczególnie  w  trakcie  prac  rozbiórkowych,  co  należy  uwzględnić  przy  doborze
technologii rozbiórkowej i sposobie wprowadzania zabezpieczeń. Emisja substancji do powietrza
będzie miała charakter przypadkowy i krótkotrwały.
Komponenty środowiskowe nie ulegną istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejącego.
Przedsięwzięcie nie przewiduje bezpośredniego oddziaływania transgranicznego.
Inwestycja będzie realizowana w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Realizacja   robót objętych przedmiotem   zamówienia     wymaga     w     szczególności:
 realizacji robót w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte,

zatwierdzone przez właściwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego,
 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami

Specyfikacji Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy  i  dziennika
temperatur oraz wykonywania obmiarów ilości wykonywanych robót,

 utrzymanie nawierzchni chodników i jezdni na terenie bezpośrednim i  w  obszarze
oddziaływania  budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty
przejęcia terenu budowy, zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego,

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do
właściwego zasobu geodezyjnego,

 przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia
zakończenia robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego ,
który ma zawierać m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających
zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy,
badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych,
deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię
technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację
powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót,
oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami,

 sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
 sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań,
 udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym swoje zadania w

obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji
Zamawiającego i jego Zespołu Nadzoru,

 prowadzenie obowiązkowych przeglądów technicznych i serwisowanie wbudowanych
urządzeń technicznych w okresie gwarancyjnym wskazanym w ofercie; serwisowanie
należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  producenta  urządzenia.  Przeglądy  i  prace
serwisowe mają na celu utrzymanie pełnej  funkcjonalności  urządzeń i  systemów w
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wybudowanym budynku w okresie gwarancyjnym wskazanym w ofercie.  O terminie
planowanych prac Wykonawca każdorazowo będzie informował Użytkownika budynku
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy
(w tym w szczególności przepisy Prawa budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego
stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski, powołując do tego Zespół Nadzoru nad wykonaniem
wszystkich robót objętych zadaniem. 

1.5.2. System realizacji przedmiotu zamówienia
Realizacja inwestycji zaplanowana została na Działkach Nr 16/1, 16/2 oraz części Działek Nr 15,
17/1,  19/4,  24/1;  AM-28,  OBRĘB  STARE  MIASTO   przy  ul.  Purkyniego we  Wrocławiu i
realizowana będzie w systemie ''zaprojektuj  i  zbuduj''  i  wykonywana zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI  DLA  URZĄDZEŃ  ORAZ  PROJEKTOWANIA  I  BUDOWY  dla  urządzeń
elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i  budowlanych projektowanych przez
wykonawcę (FIDIC)

REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODBĘDZIE SIĘ Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
UWZGLĘDNIAJĄCE MOŻLIWOŚCI FINANSOWE ZAMAWIAJĄCEGO.

1.5.3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia 
 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – od III do IV kwartału 2019r;
 Roboty budowlane  – III kwartału 2019 – II kwartał 2020 –  w pierwszej kolejności należy

wykonać roboty zabezpieczające i rozbiórkowe, następnie dotyczące zagospodarowania
terenu w zakresie uzbrojenia technicznego – szczegółowy harmonogram do uzgodnienia
z Zamawiającym i jego Zespołem Nadzoru;

1.5.4. Forma płatności za realizację przedmiotu zamówienia
Płatności za dokumentację projektowo-kosztorysową – jednorazowa wynosząca  100% wartości
po wykonaniu dokumentacji oraz uzyskaniu pozytywnej opinii KODP. 

Płatności za roboty budowlane –  płatności częściowe realizowane co miesiąc na podstawie
protokołu zaawansowania robót i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiający nie przewiduje płatności za rozpoczęte odcinki robót. Realizowane w systemie
comiesięcznym płatności częściowe dotyczą kompletnie zakończonych elementów robót zgodnie
z harmonogramem Elementy rozliczeniowe muszą odpowiadać podziałowi na branże i zadania
przyjętemu w opracowanej wcześniej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji kosztorysowej.

1.6.     Ogólne     właściwości     funkcjonalno-użytkowe
1. Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy
kierować się: wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
wynikami badań i pomiarów własnych, wynikami opracowań własnych, zapisami
niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego z załącznikami,

3. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w
niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej.

4. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności,
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie
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dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę
warunków i wymogów wynikających z umowy.

6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających
z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa
zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w
skład zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych:

7.1.  Nie wyklucza się w trakcie realizacji  robót  wprowadzania dodatkowych zakresów
robót realizowanych wg odrębnych umów, z którymi  Wykonawca będzie zobowiązany
skoordynować prace i terminy.
7.2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości
zamówienia.
7.3.  Wykonawca  poniesie  odpowiedzialność  za  działania  i  zaniechania  osób,  którym
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania.
7.4. Wykonawca udostępni PFU osobom, którym powierzy wykonanie części przedmiotu
umowy oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni udział osób,
którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Technicznej.
7.5.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  sporządzenia  przed  rozpoczęciem  budowy
planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniającego  specyfikę  obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan BIOZ należy sporządzić
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami)
7.6.  Nadzór  inwestorski  na  przedmiotowej  inwestycji  pełnić  będzie  zespół  wskazany
przez Zamawiającego.
7.7. Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny
koszt nie później niż w ciągu 30 dni od przekazania placu budowy.
7.8. Po zakończeniu robót  budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować
zaplecze budowy  łącznie  z  odłączeniem mediów  i  usunięciem wszystkich  instalacji  z
budynków, rozbiórką wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu
oraz  wywiezieniem wszystkich  zdemontowanych  elementów i  urządzeń.  Teren należy
przywrócić  do  stanu  nie  gorszego  niż  pierwotny.  Likwidacji  zaplecza  budowy  należy
dokonać w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.
7.9.  Na  zapleczu  budowy  należy  udostępnić  Zamawiającemu  minimum  2  miejsc
parkingowych dla Inżyniera.
7.10.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  w  pomieszczeniach  i  na  terenie
czystości, bieżącego utrzymania, konserwacji i napraw. Zaplecze (każde pomieszczenie
przeznaczone  do  stałego  pobytu  ludzi  –  w  domyśle  nie  dotyczy  pomieszczeń
higienicznych, sanitarnych i socjalnych) winno być wyposażone w system zapewniający
utrzymanie  właściwej  dla  komfortu  pracy  temperatury  –  w  sezonie  „grzewczym”
grzejników, w sezonie letnim klimatyzatorów.
7.11.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  ustawicznego  utrzymania  terenu  budowy  i
zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów.
7.12. Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy;
7.13.  Wykonawca  po  przejęciu  terenu  powinien  zdjąć,  przechować  i  zabezpieczyć
majątek Zamawiającego tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp.
7.14. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną;
7.15. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi
budowy, należy:
7.16.  Zapewnić  bieżącą  obsługę  geodezyjną  łącznie  z  geodezyjną  inwentaryzacją
wszystkich robót zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego;
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7.17.  Wykonać  analizę  wpływu  robót  budowlanych  na  stabilność  punktów  osnowy
poligonizacji  technicznej  (w  przypadku  stwierdzenia  –  w  wyniku  przeprowadzonych
analiz,  że  takiego  zagrożenia  nie  ma,  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego
stosowne oświadczenie na piśmie);
7.18.  Dla  punktów  zagrożonych  naruszeniem  stabilności,  opracować  i  wdrożyć  ich
zabezpieczenie;
7.19. Dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy:

 Opracować  metodykę  ich  odtworzenia,  w  taki  sposób,  ażeby  były  spełnione
kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji;

 Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego;

 Odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego
7.20. Po zrealizowaniu prac wymienionych powyżej,  celem stwierdzenia prawidłowości
ich  wykonania,  należy  sporządzić  wykaz  zmian  danych  ewidencyjnych  (w  tym
dotyczących aktualizacji użytków) i przekazać do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego,
7.21.  Wykonawca  poniesie  koszty  związane  z  wypłatą  odszkodowań  za  wszelkie
zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest
do  odpowiedniego  zabezpieczenia  terenu  inwestycji,  a  w  przypadku  wejścia  w  teren
będący  dotychczas  w  użytkowaniu  osób  trzecich,  do  przywrócenia  go  do  stanu
poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;
7.22.  Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  uzyskiwaniem  decyzji
administracyjnych  oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia
i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem.
7.23.  Wykonawca  przed  czasowym  wejściem  w  teren  będzie  postępował  zgodnie  z
Klauzulą  2.1.  Warunków  Szczególnych  Kontraktu  oraz  wykona  szczegółową
inwentaryzację fotograficzną stanu istniejącego.
7.24.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  we  własnym  zakresie  wszelkich
materiałów  niezbędnych  do  wykonania  robót  objętych  zamówieniem.  Zakupione  i
wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art.
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych.
7.25.  Wszystkie  wykonane roboty  i  dostarczone materiały  będą zgodne z niniejszymi
wytycznymi  oraz  dokumentacją  projektową  w  tym  Specyfikacjami  technicznymi
załączonymi przez Zamawiającego. Dane określone w w/w dokumentach będą uważane
za wartości  docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów,  urządzeń  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą
przekraczać określonego przedziału tolerancji. 
7.26. Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w
akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera.
Na  14  dni  przed  urządzaniem  zieleni  przekazać  opis  sposobu  pielęgnacji  zieleni  w
okresie gwarancji.
7.27.  Wszystkie  materiały  i  wyroby  budowlane  stosowane  przez  Wykonawcę  przy
wykonywaniu robót powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i
przepisów wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi
przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiadać wymaganiom projektu
budowlanego  i  projektów  wykonawczych.  Materiały  powinny  być  akceptowane  przez
Zamawiającego/Inżyniera przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty lub
aprobaty  techniczne  oraz  zgodę  państwowego  powiatowego  inspektora  sanitarnego.
Składowanie  materiałów  powinno  być  zgodne  z  zaleceniami  producentów  tych
materiałów.  Za  spełnienie  wymagań  jakościowych  dotyczących  materiałów  i  wyrobów
budowlanych ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
7.28. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych
w wyniku  prowadzenia  prac,  w  tym odpadów niebezpiecznych.  Na wykonawcy  ciążą
wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
nr 0 z 2013 r. poz. 21).
7.29.  Odpady  z  rozbiórki:  Przy  realizacji  przedmiotowego  zamówienia  odpadami  są
materiały  pochodzące  z  rozbiórki  (z  wyjątkiem  materiałów  kamiennych,  elementów
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stalowych, elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania
lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na wybrane
przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt np. w ramach odwodnienia wykopów.
Koszty  transportu  odpadów  oraz  opłaty  za  wysypisko  i  związane  z  uzgodnieniem,
wykonaniem i odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca.
7.30. Materiał z rozbiórki: Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z materiałem z
rozbiórki  pochodzącym  z  dróg,  obiektów  budowlanych  i  budowli  (w  szczególności
materiał  kamienny,  kostka,  krawężniki,  oporniki  kamienne,  elementy  infrastruktury
drogowej jak słupy oświetleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i złom stalowy, żeliwny, metali
kolorowych), na których prowadzone są roboty objęte przedmiotem umowy, zgodnie z
Zarządzeniem  nr  27/07  z  dn.  08.10.07r.  Dyrektora  ZDiK  we  Wrocławiu  oraz
Zarządzeniem nr 15/09 Dyrektora ZDiUM we Wrocławiu z dnia 04.05.2009 r. Wszelkie
koszty  związane z dostosowaniem działań  Wykonawcy do zasad wskazanych w ww.
zarządzeniach, uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się
Wykonawcę do dokonania  takiej  czynności.  W przypadku,  kiedy w przekazanych (na
etapie prowadzenia postępowania) przez Zamawiającego materiałach przetargowych nie
zostało ujęte Zestawienie, o którym mowa w §3 ust. 2  Zarządzenia nr 27/07, Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania wszelkich działań i poleceń Zamawiającego zgodnie z
§4  zarządzenia nr 27/07, bez konieczności składania oświadczenia, o którym mowa w
§4 ust.2 pkt 3 zarządzenia. Konieczność wykonania takich działań i poleceń uznaje się za
wliczone  w cenę ofertową  i  jednocześnie  zobowiązuje  się  Wykonawcę do dokonania
takiej czynności.
7.31.  Złom:  Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca
powinien każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci. 
7.32. Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek: Wykonawcy oraz podwykonawcy,
którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku
prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  transportu  odpadów  zgodnie  z
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21).
7.33. Zieleń: Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z wycinki,
sporządzenie szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych do wycinki, z wyliczeniem
jego  ilości  i  wartości  rynkowej.  Wykonawca  musi  przedłożyć  Zamawiającemu  do
akceptacji  powyższe  opracowanie  i  uzyskać  akceptację  jego  treści.  Wartość  drewna
uzyskanego w wyniku wycinki, ustalona w powyższym szacunku, będzie stanowiła kwotę
o jaką zostanie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty.
7.34. Niezbędną wycinkę drzew i krzewów Wykonawca powinien prowadzić wyłącznie po
wykluczeniu  zasiedlenia  przez  objęte  ochroną  ptaki,  owady  itp.,  po  uzgodnieniu  ze
specjalistą przyrodnikiem,
7.35.  Usunięcie  drzew  kolidujących  z  inwestycją  może  nastąpić  po  wykluczeniu
obecności  chronionych  gatunków  roślin,  zwierząt  i  grzybów  na  podstawie
specjalistycznych ekspertyz przyrodniczych,
7.36. Przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką drzew zasiedlonych przez gatunki
chronione  Wykonawca  powinien  uzyskać  stosowne  zezwolenie  na  odstępstwa  od
zakazów  obowiązujących  w  stosunku  do  dziko  występujących  zwierząt  gatunków
objętych ochrona gatunkową - zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody,
7.37. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące środowiska naturalnego
7.38.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  ppoż.  Wykonawca  będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  ppoż.,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na  terenie
zaplecza  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych  zaplecza  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w sposób zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
7.39.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem,
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
7.40. Podczas realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegał  przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i
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będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z
wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
przedmiotu zamówienia.
7.41.  Wszelkie  prace  na  i  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektów  należy  wykonać  w
uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów.
7.42.  Prace  na  czynnych  sieciach  należy  wykonywać  za  pośrednictwem  lub  pod
nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej
należy  zapewnić  ciągłość  dostawy  wody  wszystkim  odbiorcom  oraz  zawiadomić
mieszkańców  i  innych  użytkowników  o  prowadzonych  robotach  oraz  przerwach  w
dostawie  wody.  Podczas  przebudowy  sieci  kanalizacyjnej  należy  zapewnić  ciągły
przepływ  ścieków  komunalnych  na  przebudowywanym  odcinku  kanału.  Przy
wykonywaniu  prac  na  innych  sieciach,  w  zakresie  czasu  ich  unieczynnienia,  należy
dostosować się  do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub zarządców.
7.43.  Przed przystąpieniem do robót  ziemnych  Wykonawca powinien  zapoznać się  z
umiejscowieniem  wszystkich  istniejących  instalacji,  przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek
prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich
uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z
wymogami  ich  właścicieli.  Wykonawca  powinien,  z  wyprzedzeniem  co  najmniej  3
dniowym  lub  innym  uzgodnionym  z  właścicielem,  powiadomić  właściciela  terenu  o
zamierzonym  wejściu  na  dany  teren,  a  po  wykonaniu  robót  uzyskać  od  właściciela
oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy należy wykonać
jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych i rozpartych. Metody wykonania robót -
wykopu (ręcznie lub mechanicznie)  powinny być dostosowane do głębokości  wykopu,
danych  geotechnicznych  oraz  posiadanego  sprzętu  mechanicznego.  W  miejscu
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji,
roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny
być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem zgodnie  ze  wskazaniami  użytkowników  tych
urządzeń oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby
podwieszone  w  inny  sposób,  zapewniający  ich  eksploatację.  Roboty  ziemne  należy
wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050:1999.  Szerokość  wykopu  uwarunkowana  jest
zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje się obustronnie min.0,2 m jako
zapas potrzebny na  szalowanie  ścian wykopu i uszczelnienie styków. Szalowanie  ścian
wykopu należy prowadzić w miarę jego zagłębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
być  wywieziony  przez  Wykonawcę  na  odkład.  Dno  wykopu  powinno  być  równe  i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie
pozostawionej  warstwy  0,15  m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
ułożeniem przewodów rurowych. Przed posadowieniem rurociągów Wykonawca wykona
na własny koszt  i  własnym staraniem badania  nośności  gruntu oraz  wykona badania
zagęszczenia gruntu podczas zasypywania wykopów.
7.44. W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jeśli nie
jest  zastosowana  odpowiednia  obudowa.  Odległość  krawędzi  wykopu,  mierzona  w
planie, od przyległej krawędzi jezdni, nie powinna być mniejsza niż obliczona wg normy.
W specjalnych warunkach należy  stosować środki  techniczne zmniejszające rozmiary
klina odłamu. Odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli
posadowionej  powyżej  dna  wykopu  i  sąsiadującej  z  nim,  jeżeli  nie  są  zastosowane
specjalne zabezpieczenia zawarte w projekcie wykonawczym, nie powinna być mniejsza
niż obliczona wg normy. W przypadku niemożności zachowania minimalnej,  obliczonej
odległości od fundamentu budowli, należy zabezpieczyć fundamenty wg zaleceń normy.
7.45. Odspajanie gruntu będzie odbywać się mechanicznie lub ręcznie i będzie związane
z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno
być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  projektowej.  Wydobyty
grunt  powinien  być  składowany  z  jednej  strony  wykopu,  z  pozostawieniem  między
krawędzią  wykopu,  a  podstawą  (tzw.  stopką  odkładu)  wolnego  pasa  terenu  dla
komunikacji, o szerokości co najmniej 1,0 m. Kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego
gruntu  nie  powinien  być  większy  niż  kąt  tarcia  wewnętrznego  gruntu  (jego  stoku
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naturalnego).  Obudowa wykopu  powinna przenieść  napór  spowodowany obciążeniem
terenu i gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. W przypadku niemożności
zachowania powyższych warunków, wydobyty grunt powinien być wywieziony na odkład
stały  lub  przesunięty  tak  daleko,  aby  odległość  podstawy  nachylonej  skarpy  odkładu
tymczasowego od górnej  krawędzi  wykopu była równa głębokości wykopu H, lecz nie
mniejsza niż 5 m. Nadmiar urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę.
Lokalizacja  drogi  dla  Wykonawcy  wzdłuż  wykopu,  w  zasięgu  klina  odłamu  gruntu,
powinna  być  udokumentowana  obliczeniami  statycznymi,  uwzględniającymi
najniekorzystniejsze oddziaływania naporu gruntu na obudowę wykopu, przy obciążonym
naziomie. Drabiny do zejścia (wyjścia) do (z) wykopu powinny być wykonane z chwilą
osiągnięcia  głębokości  większej  niż  1,0  m  od  poziomu  terenu,  w  odległościach  nie
przekraczających 20 m.
7.46. Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie wykonawczym.
Wykopy  powinny  być  zabezpieczone  przed  zalaniem  wodą  opadową  poprzez
odpowiednie  wyprofilowanie  przyległego  terenu  i  poprzez  wysuniętą  górną  krawędź
obudowy - 15 cm ponad poziom przyległego terenu. W przypadku odprowadzania wód
opadowych rowami, odległość w planie między krawędzią dna rowu odwadniającego a
krawędzią  dna  wykopu  nie  powinna  być  mniejsza  od  obliczonej  wg  normy.
Wprowadzenie wód z rowów do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być wykonane
zgodnie z projektem wykonawczym, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed
rozmyciem.  W  przypadku  prowadzenia  prac  wykopowych  poniżej  zwierciadła  wody
gruntowej,  obniżenie  poziomu  wody  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  projektem
wykonawczym.
7.47. Wykopy liniowe należy szalować wypraskami stalowymi zakładanymi pionowo lub
poziomo  z  użyciem  rozpór  lub  szalować  obudowami  systemowymi.  Dopuszcza  się
stosowanie innych umocnień. Wykopy jamiste należy zabezpieczać przy pomocy ścianek
szczelnych,  zabijanych (wbijanych) na odpowiednią głębokość poniżej  projektowanego
dna wykopu.
7.48.  W trakcie prowadzenia robót  należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i  pieszy.
Należy również zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom
oraz służbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania
ich przez pieszych,  należy zamontować kładki  dla  pieszych z podporami,  konstrukcją
nośną, pomostem i poręczami.
7.49.  Odwadnianie  wykopów  wynikać  będzie  z  warunków  hydrogeologicznych,
geotechnicznych i hydrologicznych oraz przebiegu i głębokości układania projektowanych
rurociągów. Sposób odwodnienia wykopów powinien zapewniać prawidłowe prowadzenie
robót  ziemnych  i  montażowych  i  nie  powinien  stanowić  zagrożenia  dla  istniejących
budowli.  Odwadnianie  wykopów liniowych  należy  realizować  sukcesywnie,  zgodnie  z
postępem robót  ziemnych,  przeważnie  odcinkami  o długości  równej  długości  odcinka
wykopu.
7.50.  Zasypka  wykopów  na  obszarach  gdzie  nie  będzie  realizowany  układ  drogowy
powinna być wykonana do:
- projektowanej rzędnej spodu konstrukcji drogowych bądź nawierzchni projektowanego
terenu  zielonego  w przypadku  projektowanego  zagospodarowania  ternu  na  rzędnych
wysokościowych  niższych  niż  istniejący  teren.  Dno  wykopu  w  którym  zlokalizowany
zostanie właz, wpust lub inny obiekt/urządzenie wymagające dostępu, musi zapewniać
swobodny  dostęp  i  możliwość  ruchu  przy  prowadzonych  pracach.  Wszystkie
pozostawione różnice terenu, należy skarpować min. 1:1.
-  wysokości  gwarantującej  minimalne  wymagane  obowiązującymi  przepisami  i
bezpieczeństwem przykrycie wbudowanej sieci czy obiektu w przypadku projektowanego
zagospodarowania  terenu  na  rzędnych  wysokościowych  równych  bądź  wyższych  niż
istniejący  teren.  Wszystkie  pozostawione  różnice  terenu,  należy  skarpować  min.  1:1.
Należy  zwrócić  uwagę  na  zabezpieczenie  rur  przed  przemieszczaniem  się  podczas
obsypywania,  zagęszczania  i  przejeżdżania  sprzętu  ciężkiego.  Niedopuszczalne  jest
zrzucanie mas ziemi z samochodów, przyczep, itp. bezpośrednio na rurę.
7.51. Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna
być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie wykonawczym.
Grubość warstw nie powinna być większa niż: 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym, 30 cm
przy zagęszczaniu mechanicznym.
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7.52.  Kontrola  związana z wykonaniem sieci,  powinna być  przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami norm i Warunków Technicznych. Wyniki
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy lub Warunków Technicznych
i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
7.53.  Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych
robót. W szczególności kontrola powinna obejmować:
- Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża
- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów z dokumentacją projektową,
- Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
-  Sprawdzenie  atestów  i  aprobat  technicznych  na  wbudowane  materiały,  armaturę  i
kształtki.
7.54.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji  Projektowej  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie  przewidzianym
Umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym,
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii  sprzętu podstawowego. Sprzęt
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane  przepisami.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia,  które  nie  będą
gwarantować  zachowania  warunków  Umowy,  nie  zostaną  dopuszczone  przez
Zamawiającego do Robót.
7.55.  Transport  materiałów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  przepisami  ruchu
drogowego,  przepisami  BHP  i  zaleceniami  producentów  materiałów  oraz  środków
transportu.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych  Robót i właściwości
przewożonych  materiałów.  Pojazdy  poruszające  się  w  ruchu  publicznym  muszą
odpowiadać przepisom ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i  na własny
koszt  usuwał  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.
7.56. Odnośnie decyzji o których mówi art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych  (t.j. Dz.  U.  2013  poz.  260),  Wykonawca  ma  obowiązek  zawiadomić
właścicieli poszczególnych urządzeń o konieczności uzyskania decyzji naliczającej opłaty
za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z obsługą pasa drogowego. Powyższe
zawiadomienia należy przesłać do wiadomości ZDiUM Wrocław i Zamawiającego.
7.57. Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty
teren.  Przy  przekazaniu  terenu  Wykonawca  opisze  w  protokole  udostępniony  teren
łącznie  z  dokumentacją  fotograficzną,  sposób  zabezpieczenia  wykopów  i  wszelkie
szczegółowe  ustalenia  dla  tego  terenu.  Wykonawca  powiadomi  pisemnie  wszystkie
zainteresowane  strony  o  terminie  rozpoczęcia  prac  i  przewidywanym  terminie  ich
zakończenia.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich  warunków
uzgodnień,  wydanych  przez  zainteresowane  jednostki,  będące  właścicielami  bądź
użytkownikami  terenów  i  urządzeń,  na  których  prowadzone  będą  roboty  budowlane.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem powyższych  wymogów  nie
podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  przedmiotu  zamówienia.  Po
zakończeniu  inwestycji  Wykonawca  jest  zobowiązany  doprowadzić  teren  do  stanu
pierwotnego,  jednak  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przywrócenia  nieruchomości
stanowiących  własność  innych  podmiotów  niż  Zamawiający  do  stanu  poprzedniego,
niezwłocznie po wykonaniu prac na tych nieruchomościach.
7.58.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  uczestniczenia  w  organizowanych  przez
Inżyniera radach budowy, radach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach związanych
z  realizacją  zadania.  O  ile  nie  zaistnieją  inne  ustalenia,  wszelkie  protokoły  będą
sporządzane  przez  Wykonawcę  w ciągu  3  dni  roboczych i  będą  akceptowane  przez
Zamawiającego. Po akceptacji  przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest
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zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2
dni  roboczych.  Ustalenia  zawarte  w  zatwierdzonych  protokołach  są  wiążące  dla
Wykonawcy i Zamawiającego.
7.59.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przekazywania  raportów  miesięcznych  i
dziennych zgodnie z warunkami kontraktu wg ustalonego wzoru w wersji  papierowej i
elektronicznej.
7.60.  Wykonawca  przewidzi  możliwość  prowadzenia  robót  budowlanych  w  systemie
dwuzmianowym od poniedziałku do piątku co najmniej w godzinach 600-2000, a w okresie
od 30 marca do 30  października  do 2200,  w soboty  w godzinach 600-1500,  a  w razie
potrzeb technologicznych organizacyjnych i w razie zagrożenia niedotrzymania terminów
określonych w harmonogramie w dodatkowo wydłużonym czasie pracy i w dni wolne od
pracy  informując  Zamawiającego  i  Inżyniera  o  tym  wydłużonym  czasie  pracy  z
wyprzedzeniem.  
7.61. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót, związanych
z  realizacją  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z
Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z
Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  Zamawiającego  zawartymi  w  niniejszych
Wytycznych, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi wszelką odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów
robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in.
dokładnego  wytyczenia  w  planie  i  w  przekrojach  wszystkich  elementów  robót  oraz
wyznaczenia  wysokości  (głębokości)  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i
wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać
tego będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez
Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.  Wykonawca  jest  zobowiązany,  bezpośrednio  po  zakończeniu  każdego
odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót
zanikowych oraz uporządkować teren tak, aby był możliwy bezpieczny i dogodny ruch
pieszych i zmotoryzowanych.

1.7.     Szczegółowe     właściwości     funkcjonalno-użytkowe   
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  przedstawiono w szególności w:

 ZAŁĄCZNIK  NR  1  :  PROJEKT  BUDOWLANY   opracowany  na  podstawie
wytycznych  inwestorskich  i  specyfikacji  z  maja  2019  roku,  autorstwa
CREOPROJECT arch. BARTOSZ ŻMUDA pod nazwą:    ''ZAGOSPODAROWANIE
TERENU  SKWERU    I  BUDOWA  TOALETY  PUBLICZNEJ  WRAZ  Z
INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ  ORAZ  ROZBI  ÓRKĄ  WTÓRNYCH
BUDYNKÓW  GOSPODARCZYCH  PRZY  UL.  JANA  EWANGELISTY
PURKYNIEGO  WE  WROCŁAWIU    DZIAŁ  KI  NR  16/  1,  16/  2  ORAZ  CZĘŚCI
DZIAŁEK    NR 15,  17/1,  19/4,  24/1,  AM-28 OBRĘ  B STARE MIASTO  '',    będący
integralną częścią niniejszego   opracowania PFU;

 ZAŁĄCZNIK NR 2 : Wytyczne architektoniczno-budowlane i jakościowe materiałów
dla terenu, będąca integralną częścią niniejszego opracowania PFU;

 ZAŁĄCZNIK  NR  3  :  Wskaźniki  powierzchniowe  i  ilościowe  wykonania  robót,
będące integralną częścią niniejszego opracowania PFU;

Dla prawidłowego wykonania i funkcjonowania oraz uzyskania wymaganej przez Zamawiającego
estetyki projektowanego obiektu i terenu konieczne jest wykonanie prac przez firmy wykazujące
się odpowiednimi kwalifikacjami i  doświadczeniem  zgodnym  z  SIWZ  do prac przy terenach
zieleni miejskiej i wystawach plenerowych służących celom publicznym.
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1.7.1.     Powierzchnie     użytkowe     i     inne     wraz     z     określeniem     ich     funkcji     elementów
projektowanych

SZACOWANA  MINIMALNE PARAMETRY  ZABUDOWY  ZESTAWIONE  NA  PODSTAWIE
PROJEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO PFU: 

Powierzchnia objęta opracowaniem  – 6110,1 m2, w tym:

 Powierzchnia istniejącego budynku stolarni do remontu – 67,9 m2

 Powierzchnia istniejącego budynku stolarni i wiaty do rozbiórki – 73,1 m2

 Powierzchnia zabudowy toalety – 7,4  m2

 Powierzchnia śmietnika podziemnego (platforma uzupełniona kostką brukową) –
11,4 m2

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 2 106,3 m2, w tym:

 nawierzchnia drogowa ze starobruku – ul. św. J. Kapistrana:  461,2 m2

 nawierzchnia ciągów pieszych z płyt betonowych:  632,30 m2

 nawierzchnia ciągów pieszych z miału kamiennego:  611,4 m2

 nawierzchnia ciągów z płyt kamiennych i kostki brukowej (ul. Bernardyńska): 143,4
m2

 nawierzchnia ciągów pieszych z  kostki brukowej: 242,2 m2

 nawierzchnia z czeronych ''kocich łbów'':  36,8 m2

 nawierzchnia przedeptu z płyt betonowych (szer. 150cm):  35,0 m2

Powierzchnia nawierzchni biologicznie czynnych:  3 742,1 m2

w tym:

 powierzchnia rabat mieszanych wielogatunkowych bylinowo-trawiastych (nr 1-7) :
603,50 m2

 powierzchnia nawierzchni trawiastej i nasadzeń: 3 138,8 m2

     Elementy małej architektury (siedziska, ławki, murki oporowe): 175,0 m2

Szczegółowe zestawienie powierzchni objętych opracowaniem w ramach niniejszego działania
przedstawiono w części rysunkowej projektu budowlanego i załącznikach do PFU.

WYKONAWCA      POWINIEN     WZIĄĆ     POD     UWAGĘ,     ŻE     RODZAJE     ORAZ     ILOŚCI     ROBÓT,
PODANE     W     NINIEJSZYM     PFU     SĄ     SZACUNKOWE     I     MOGĄ     ULEC     ZMIANIE     PO
OPRACOWANIU     DOKUMENTACJI     PROJEKTOWEJ     SŁUŻĄCEJ     CELOM     REALIZACJI  -
PODANE WARTOŚCI i ILOŚCI SĄ MINIMALNYMI.
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1.7.2.   Wskaźniki     powierzchniowe     i     ilościowe
 

Lp. Element scalony robót

Orientacyjny zakres i koszt brutto w zł.

Ilość
(jednostka)

Wskaźnik jednostkowy
(cena jednostkowa)

/ uwagi

Szacowana
wartość elementu

(zł)

1 GR 1 – Dokumentacja projektowa

1.1 Koszty prac projektowych

Projekt Wykonawczy z dokumentacją 
szczegółowo opisaną w PFU i PB

1 kpl

Nadzór autorski 1 kpl

OGÓŁEM GR 1 – Dokumentacja projektowa

2 GR 2  – Przygotowanie terenu budowy wraz z podłączeniem do sieci zewnętrznych

Instalacje zewnętrzne 

Przyłącze elektroenergetyczne Wg. warunków tech. 
przyłączenia 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej Wg. warunków tech. 
przyłączenia 

Przyłącze wody Wg. warunków tech. 
przyłączenia 

Przygotowanie terenu budowy

Roboty przygotowawcze kpl

Nadzór archeologiczny kpl

Nadzór saperski kpl

Nadzór dendrologiczny kpl

Organizacja zaplecza budowy kpl

Rozbiórka istniejącej nawierzchni skweru i
chodników z płyt betonowych i klinieru 
(cegły) wraz z demontażem słupków 
drogowych

2568 m2

Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki 
kamiennej 20x20 oraz nawierzchni 
klinkierowej (ceglanej) ul. Kapistrana wraz
z infrastrukturą techniczną 

696 m2

Rozbiórka istniejącej nawierzchni 
kamiennej parkingu z podbudową oraz 
fragmentu chodnika przy ul. 
Bernardyńskiej

572 m2

Rozbiórka ceglanych murków rabat wraz 
z fundamentami 

178 mb

Rozbiórka ogrodzeń muru ceglanego na 
ul. Kapistrana wraz z demontażem detali 
architektonicznych i przykazaniem ich do 
Muzeum Architektury

kpl

Rozbiórka wiaty garażowej i części 
budynku przybudówki do Muzeum 
Architektury wraz z jego przebudową

73,1 m2

Skatalogowanie/Usunięcie/Transport na 
teren ZDIUM przy ul. Długiej kamiennych 
elementów i detali architektonicznych z 

kpl
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całego terenu skweru

Oczyszczenie terenów zieleni – 
karczowanie, usunięcie karpin

kpl

Wycinka drzew 
Wycinki powinny zostać poprzedzone 
wykonaniem specjalistycznej 
ekspertyzy przez uprawionego 
dendrologa służących ocenie stan 
drzewostanu po usunięciu 
przylegających do pni i korzeni 
elementów kamiennych. Ostateczna 
kwalifikacja drzew do wycinki zostanie 
określona na podstawie wyników 
ekspertyzy. Projektant zakłada 
ograniczenie do minimum ingerencji w 
istniejący drzewostan.

kpl Wg. inwentaryzacji 
dendrologicznej oraz 
decyzji MKZ

OGÓŁEM GR 2  – Przygotowanie terenu budowy .

3 GR 3 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nawierzchnie

Ścieżki z płyt betonowych śrutowanych na
podbudowie i warstwie odsączającej, 
przekrój konst. C-C

635,0 m2

Przedept z płyt betonowych śrutowanych 
bez podbudowy

35,0 m2

Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego ul. 
Kapistrana na podbudowie i warstwie 
wzmacniającej, wraz z krawężnikami na 
ławie betonowej, przekrój konst. B-B 
(kostka kamienna do pobrania z 
magazynu ZDiUM)

461,2 m2

Nawierzchnia  ciągów  pieszych  z  miału
kamiennego  na  podbudowie  i  warstwie
odsączającej,  wraz  z  obrzeżami
kamiennymi na ławie betonowej, przekrój
konst. C-C

612,4 m2

Nawierzchnia ciągów pieszych z płyt 
kamiennych staroużytecznych i kostki 
kamiennej staroużytecznej (ul. 
Bernardyńska) na podbudowie i warstwie 
odsączającej, wraz z obrzeżami (z jednej 
strony) i opornikami kamiennymi (z 
drugiej strony) na ławie betonowej, 
przekrój konst. A-A

162,9 m2

Nawierzchnia ciągów pieszych z  kostki 
kamiennej na podbudowie i warstwie 
odsączającej, wraz z obrzeżami 
kamiennymi na ławie betonowej,  przekrój
konst. D-D

242,2 m2

Nawierzchnia  z  czerwonych  kamiennych
''kocich łbów''  na podbudowie  i  warstwie
odsączającej

39,8 m2

Miejsce gromadzenia odpadów stałych 
wraz z dostawą i montażem bez wykopu

1 kpl.

Ławka z oparciem 3 szt.

Ławka bez oparcia 2 szt.

Siedzisko betonowe wg projektu 
indywidualnego - postumenty

8 szt.
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Tablica informacyjna parku 2 szt.

Kosz na odpady 7 szt.

Stojak na rowery 8 szt.

Słupek drogowy stały 6 szt.

Słupek drogowy składany 6 szt.

Drogowskaz (z 3 tablicami kierunkowymi) 3 szt.

Budka dla ptaków 5 szt.

Domek dla owadów 5 szt.

Murek oporowy systemowy 199mb

Murek oporowy systemowy z siedziskiem 
drewnianym (3 szt.) wg indywidualnego 
projektu

6 mb

Murek oporowy - płyty 20,50 m2

Tablice informacyjne wystawy 2 szt.

OGÓŁEM GR 3 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4 GR 4 – Roboty w zakresie architektury i konstrukcji – toaleta systemowa

Dostawa i montaż toalety systemowej kpl.

OGÓŁEM GR 4 – Roboty w zakresie architektury i konstrukcji – toaleta systemowa

5 GR 5 – Roboty w zakresie systemu nawadniania 

Gruntowe skrzynki elektrozaworowe wraz 
z wyposażeniem, montaż tub 
dokorzeniowych (sekcja 12),  oraz sekcji 
nr 1,7,4

kpl.

Montaż sekcji nr 2,3,5,6 kpl.

Montaż sekcji nr 8,9,10,11 kpl.

OGÓŁEM GR 5 – Roboty w zakresie systemu nawadniania 

6 GR 6 – Roboty w zakresie instalacji sanitarnych 

Zewnętrzna instalacja wody bytowej 151mb, 1 komora

Zewnętrzna instalacja kanalizacji 
sanitarnej

34mb

Instalacje sanitarne toalety systemowej 1 kpl.

OGÓŁEM GR 6 – Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

7 GR 7 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

Słup oświetleniowy do 12m 24 szt.

Reflektor oświetleniowy z uchwytem 44 szt.

Reflektor oświetleniowy z uchwytem RGB 
opcjonalnie - w projekcie nie ma 

8 szt.

Kable aluminiowe 4x35mm2 90m

Kable aluminiowe 4x25mm2 250m 

Kable aluminiowe 4x16mm2 110m

Kable aluminiowe 4x10mm2 160m

Kable aluminiowe 3x10mm2 100m

Bednarka uziemiająca 250m

 30



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PRZY BERN ARDYŃSKIEJ  WE WROCŁ AWIU

Kable miedziane 5x6mm2 25m

Oprawa gruntowa/naświetlacz 16 szt.

Ziemny blok zasilający 1 kpl.

Szafka zasilająco-sterownicza 1 kpl.

Rury osłonowe 50m

Kopanie rowów 70m3

OGÓŁEM GR 7 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

8 GR 8 – Roboty w zakresie instalacji teletechnicznych (pusta kanalizacja)

Studnia teletechniczna 3 szt.

Rura HDPE/RHDPE 40 x 3,7 340 m

Kopanie rowów 50m3

OGÓŁEM GR 7 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

9 GR 9 – Roboty w zakresie zieleni 

Wycinka i przesadzenia drzew i krzewów, 
prace pielęgnacyjne, zabezpieczenie 
drzew istniejących

kpl

Prace przygotowawcze: usunięcie darni, 
ekrany korzeniowe, przygotowanie rabat, 
przygotowanie rabat w miejscach 
Rozbiórek, przygotowanie terenu pod 
wysiew trawników

kpl

Nasadzenia drzew kpl

Nasadzenia krzewów i półkrzewów kpl

Obsadzenia rabat mieszanych i 
trawiastych

kpl

Wykonanie nasadzeń roślin cebulowych kpl

Założenie trawników kpl

Ściółkowanie kpl

Pielęgnacja gwarancyjna - 3 lata kpl

OGÓŁEM GR 9 – Roboty w zakresie zieleni 

OGÓŁEM GR 1 – 8

ŁĄCZNIE brutto z 23% VAT

POWIERZCHNIE     I     ILOŚCI     ELEMENTÓW     SĄ   MINIMALNE    I     MOGĄ     ULEC     ZWIĘKSZENIU     W
SZCZEGÓLNOŚCI     ZE     WZGLĘDU     PRZYJĘTE     ROZWIĄZANIA     PROJEKTOWE     I
TECHNOLOGIE     PROWADZONYCH     ROBÓT.

1.7.3.     Wskaźniki     jakościowe
Wskaźniki jakościowe poszczególnych dokumentów, usług, robót i elementów, składające się na
planowaną  inwestycję  określone  są  Polskim  Prawem.  Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek
dziedziny,  grupy  czy  też  podgrupy  w  niniejszym  PFU  i  Projekcie  Budowlanym,  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem.
Dodatkowo  wskaźniki  jakościowe  określa  ZAŁĄCZNIK  NR  2  :  Wytyczne  architektoniczno-
budowlane  i jakościowe  materiałów  dla  terenu,  będąca  integralną  częścią  niniejszego
opracowania PFU;
Urządzenia,  materiały i  instalacje planowane do zastosowania w ramach projektu planowanej
inwestycji opisano za pomocą cech technicznych i jakościowych zgodnie z wymaganiami art. 29 i
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30 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Tylko w uzasadnionych przypadkach w PFU dobrano
i ujawniono materiały do wykonania robót z podaniem ich nazw własnych i producentów.
Z uwagi  na  spełnienie  wymagań  Ustawy  o  zamówieniach  Publicznych  wszystkie  materiały  o
nazwach  własnych  należy  traktować  jako  standardy  („wzorce”)  określające  wymagania
jakościowe, techniczne i  estetyczne zdefiniowane przez projektanta i niezbędne do uzyskania
zamierzonego efektu końcowego.
Dopuszcza się  stosowanie  przez Wykonawcę  robót,  materiałów „równoważnych”  – to  znaczy
odpowiedników materiałów wyszczególnionych w PFU – pod warunkiem, że:
-  materiały  zamienne  posiadają  właściwości  (cechy  fizyczne,  parametry  techniczne  itp.)  nie
gorsze od materiałów wskazanych w projekcie
-  materiały  zamienne  w  żadnym  stopniu  nie  obniżają  standardu  i  nie  zmieniają  zasad  oraz
rozwiązań  technicznych  przyjętych  w  projekcie,  a  tym  samym  nie  powodują  konieczności
przeprojektowania  jakichkolwiek  elementów  infrastruktury,  ani  nie  pozbawiają  Użytkownika
żądanej  wydajności,  funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji
projektowej
Wykonawca przedstawi specyfikację techniczną materiałów zamiennych popartą wynikami badań
niezależnych laboratoriów technologicznych i uzyska akceptację ze strony Zamawiającego.
Kryteriami równoważności są podstawowe cechy techniczno-użytkowe, jakościowe i estetyczne
właściwe i charakterystyczne dla danego materiału.
Wykonawca ma możliwość zaproponowania innych niż wskazane w PFU rozwiązań, które jego
zdaniem są użyteczne ze względów technicznych i/lub ekonomicznych.
Dla każdej proponowanej zmiany dotyczącej materiałów lub rozwiązań Wykonawca zobowiązany
jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

1.7.4.     Wielkości     możliwych     przekroczeń     lub     pomniejszenia     przyjętych     parametrów
powierzchni     i     wskaźników
Zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza się zmniejszenia minimalnych
parametrów, powierzchni i wskaźników określonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegółowe.
Podane w PFU wartości należy traktować jako minimalne.
Wszystkie projektowane rozwiązania obiektu  jak  i  zmienionego  otoczenia  powinny spełniać
ustalone obowiązującymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące
bezpiecznego użytkowania i poruszania się po nich ludzi, w szczególności w zakresie przyjęcia
odpowiednich gabarytów (wysokości, szerokości, długości) jak i wielkości spadków podłużnych i
poprzecznych uzależnionych od rodzaju projektowanych rozwiązań.

2.     OPIS     WYMAGAŃ     ZAMAWIAJĄCEGO     W     STOSUNKU     DO     PRZEDMIOTU     ZAMÓWIENIA
2.1.     Wymagania     w     zakresie     stosowanych     materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania
Ustawy Prawo budowlane i  Ustawy  o  Wyrobach  budowlanych  oraz takich, które posiadają
wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
Wszystkie  użyte  materiały  muszą  posiadać  znak  „CE”  lub  znak  budowlany  „B”  lub  muszą
posiadać aktualną krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną.
Oferowane materiały lub urządzenia powinny posiadać wymagane polskimi przepisami
dopuszczenia i badania potwierdzające spełnienie warunku ich stosowania na podstawie
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących
materiałów.

2.2.     Wymagania     w     zakresie     funkcjonalności     i     bezpieczeństwa
Rozwiązania  projektowe  oraz  ich  realizacja  powinny  spełniać  oczekiwania  Inwestora/
Zamawiającego/Użytkownika w takim zakresie by były one zgodne z wymaganiami prawnymi w
budownictwie,  sztuką  budowlana  i  współczesnymi  standardami  realizacyjnymi.  Propozycje
projektowe  powinny  zapewniać  wysoka  estetykę,  funkcjonalność  i  ekonomikę  użytkowania,
projekty  powinny  być  czytelne  i  jednoznaczne  a  zawarte  w  nich  decyzje  projektowe  muszą
zawierać komplet informacji zapewniających finalnie pełne bezpieczeństwo użytkowania obiektu. 
Wszelkie projektowane i istniejące sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to możliwe)
powinny być lokalizowane, tak aby konieczność usunięcia ewentualnej awarii sieci nie pociągała
za sobą konieczności niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementów i obiektów.
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2.3.     Wymagania     w     zakresie     opracowań     projektowych     i     technicznych
Wymagania w zakresie opracowań projektowych znajdują się w niniejszym PFU powyżej.
Wymaga się, aby Wykonawca przedstawił w formie załącznika do oferty wstępny plan robót
zgodny z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU  i  Projekcie  Budowlanym wraz z
kosztorysem (harmonogramem robót i płatności uwzględniającym wspomniany wcześniej podział
na branże i zadania). 
Informacje do oferty powinny być przedkładane w formie opisów, schematów, tabel.

2.4.     Ogólne     warunki     wykonania     i     odbioru     robót     zgodnie     z     §18     ust.4     pkt2     Rozporządzenia
Zamówienie     polega     w     szczególności     na:

 Opracowaniu aktualnej mapy do celów projektowych w zakresie koniecznym do
opracowania zamierzenia

 Wykonaniu badań gruntowo-wodnych na terenie zamierzenia
 Wykonaniu  ekspertyz  i  badań  technicznych  obiektów  sąsiadujących  z  projektem

zabezpieczeń w niezbędnym zakresie do przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji.
 Wykonaniu dokumentacji  fotograficznej  sąsiadujących obiektów,  wszystkich detali  i

elementów budowlanych w strefach zbliżenia  celem udokumentowania  aktualnego
stanu  technicznego  tych  obiektów  przed  rozpoczęciem  prac  (jako  elementu
zapewniającego możliwość ochrony interesu Zamawiającego na wypadek wtórnych
uszkodzeń tych obiektów w trakcie prowadzenia prac budowlanych)

 Wykonaniu dokumentacji projektowej  wykonawczej,  wnętrz  z  wizualizacjami,
podwykonawczej  i  rozruchowo-eksploatacyjnej, pozyskaniu wszelkich wymaganych
opinii, decyzji administracyjnych, aktualizacji warunków przyłączeniowych mediów,
uzgodnień, 

 Opracowaniu harmonogramu realizacji Inwestycji i kosztorysów szczegółowych robót
na każdym etapie realizacji prac

 Opracowaniu projektu realizacji robót  i  zabezpieczenia  terenu  i  obiektów
sąsiadujących

 Opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 Opracowaniu planu zapewnienia jakości wykonywanych prac budowlanych
 Opracowania programu zapewnienia jakości
 Opracowaniu, uzgodnieniu i wdrożeniu projektu zastępczej organizacji ruchu i obsługi

komunikacyjnej  placu  budowy  na czas trwania robót  oraz  docelowej  obsługi
komunikacyjnej

 Opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 Opracowaniu lokalizacji zaplecza budowy, przyłączy mediów na czas budowy,

zasilania dźwigów, itp.
 Wykonaniu wszystkich prac inżynieryjno – budowlano – montażowych
 Wykonaniu dokumentacji powykonawczej i rozruchowo-ekspolatacyjnej
 Uzyskaniu pozwolenie na użytkowanie obiektu (o ile będzie wymagane)
 Przeprowadzeniu  szkoleń  dla  Użytkowników  i  Służb  Zamawiającego  na  etapie

oddawania obiektu do eksploatacji
 Utylizacji odpadów

ZAMAWIAJĄCY     INFORMUJE,     ŻE   S  TAN     TECHNICZNY   BUDYNKÓW  I  TERENU    JEST     W
PRZEWAŻAJĄCEJ     CZĘŚCI     DOSTATECZNY  I  ZŁY,     WIĘC     MOŻE     BYĆ     ZNACZĄCYM
CZYNNIKIEM     CENOTWÓRCZYM.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu wymienionymi powyżej i w porozumieniu z Zamawiającym i Zespołem Nadzoru.

Zamawiający     wymaga,     aby     okres     eksploatacji     obiektu     wynosił     minimum     25     lat.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu terenów sąsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na
terenie udostępnionym przez Zamawiającego  na warunkach określonych odrębną umową (dot.
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zasad korzystania z energii elektrycznej, poboru wody, organizacji zaplecza sanitarnego).
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
prowadzonej działalności w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, 
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli
Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem do
Wykonawcy robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym
oraz warunkami umowy, 
- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
- technologia i jakość wykonywania robót,
- częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych
materiałów i wykonywanych warstw konstrukcyjnych –  pod względem zgodności z SST i
obowiązującymi normami,  
- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na
okoliczność: 
• użytego cementu i/lub kruszyw do betonu; 
• receptury betonu;
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem; 
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU i Projektu Budowlanego.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru
konserwatorskiego i dendrologicznego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i
postanowień umowy. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty
podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu

Realizacja  budowy  musi  odbywać  się  pod  ścisłym  nadzorem  inspektorów  nadzoru  oraz  w
przypadku włączania do czynnej sieci pod nadzorem służb eksploatacyjnych.
Obowiązkiem Wykonawcy jest  zgłaszanie inspektorom wszystkich robót  zanikających oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne.

Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu. Odbiór częściowy
polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową użycia właściwych materiałów,
prawidłowości  montażu,  szczelności  oraz  zgodności  z  innymi  wymaganiami  określonymi  w
normach  i  Warunkach  Technicznych.  Długość  odcinków  instalacji,  podlegających  odbiorom
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częściowym, nie powinna być mniejsza niż 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów powinny
być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom częściowym podlegać
będzie m.in.:
 wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi i
inne sieci podziemne - obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania
odpadów wraz z dokumentami uprawniającymi dany podmiot do odbioru odpadów,
 ułożenie  kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej 
 wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej sanitarnej
 wykonanie  montażu  armatury,  obiektów  wykonanie  zasypki  wykopów  wraz  z
zagęszczeniem do wysokości zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 3.68.

Gotowość danej  części robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak niż  w ciągu 3 dni  od daty  zgłoszenia  wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może on
być wcześniej oddany do eksploatacji.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Zamawiającego.
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą:
 zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w
Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,
 protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizacja  postanowień,  dotyczących  usunięcia
usterek,
 aktualność dokumentacji  projektowej,  tzn. czy wprowadzono do niej  wszystkie zmiany i
uzupełnienia,
 kompletność dokumentów.

Przed  zgłoszeniem  przez  Wykonawcę  zakończenia  całości  robót  i  gotowości  do  odbioru
końcowego  lub  w  innym  terminie  uzgodnionym  z  Inżynierem,  lecz  w  każdym  razie  przed
przedstawieniem  ostatniego  rozliczenia,  Wykonawca  winien  przedłożyć  Zamawiającemu
kompletny,  uprzednio  przez  niego  sprawdzony  operat  kolaudacyjny.  Fakt  zakończenia  robót
winien  potwierdzić  wpisem  do  dziennika  budowy  Inspektor  nadzoru,  celem  umożliwienia
przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową.

W  skład  operatu  kolaudacyjnego  sporządzonego  w  formie  zgodnej  z  wymaganiami
Zamawiającego, winny wchodzić następujące dokumenty:
 Stosowne oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo  budowlane,  z  dołączonymi  wymaganymi  uprawnieniami  budowlanymi  oraz
zaświadczeniem  o  przynależności  do  Izby  Inżynierów  Budownictwa,  obejmujące  cały  okres
pełnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych  wraz z
załączonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót
budowlanych  w  stosunku  do  rozwiązań  projektowych  należy  dołączyć  kopie  projektu
budowlanego  z  naniesionymi  kolorem  czerwonym  zmianami  podpisanymi  przez  Kierownika
Budowy,  Projektanta i  Inspektora Nadzoru z dopiskiem,  że są to zmiany nieistotne lub kopie
decyzji zmiany pozwolenia na budowę. Przez kopie projektu budowlanego należy rozumieć ksera
całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami.
 Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
budowlanych.  Zmiany  w  projekcie  wykonawczym  winny  być  naniesione  i  podpisane  przez
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kierownika  budowy  oraz  zaakceptowane  przez  inspektora  nadzoru  i  projektanta  z  dopiskiem
projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.”
 Zbiorczy,  przeglądowy  szkic  geodezyjny  wykonanych  robót  budowlanych  i  sieciowych,
sporządzony  na  bazie  roboczych  szkiców  geodezyjnych,  podpisany  i  opieczętowany  przez
kierownika  budowy  i  uprawnionego  geodetę  Wykonawcy,  będący  podstawą  opracowania
charakterystyki sieci i wyliczenia rzutów sieci, zawierający następujące, czytelne informacje:

 przebieg i  punkty charakterystyczne sieci  wraz z ich rzędnymi,  długościami  i  spadkami
(studnie, trójniki, kaskady, armatura, węzły itp.)

 oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników, kaskad  itp. (zgodnie z projektem)
 materiał,  średnice,  długości  (dla  kanału  również  spadki)  między  punktami

charakterystycznymi
 zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości studni i armatury.

Na ostatniej planszy winno być zestawienie łączne.
Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: "wykonano
zgodnie z projektem" :

 Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy
 Szkice geodezyjne branżowe 
 Charakterystykę wg wzoru Zamawiającego dla całego zadania, określające:
 materiał, średnice i długości poszczególnych sieci
 rodzaj, średnice i ilości armatury
 materiał, średnice i ilości studzienek i urządzeń
 Protokoły badań geotechnicznych nośności podłoża, podsypki, obsypki i zasypki
 Protokoły sprawdzenia wykonania podsypki i ułożenia sieci, obsypki i zasypki  
 Protokoły odbiorów prób szczelności 
 Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej
 Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu.
 Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót
 Dokumenty  zastosowanych  materiałów  wystawione  w  języku  polskim  (deklaracje

zgodności, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.)
 Dzienniki budowy i księgi obmiarów.
 Powykonawcze  mapy  geodezyjne.  Wybudowane  sieci  oznaczyć  kolorami:  wodociąg

kolorem  niebieskim,  kanał  sanitarny  lub  ogólnospławny  kolorem  brązowym,  kanał
deszczowy kolorem zielonym a  kolorem czerwonym sieć unieczynnioną. . Mapy winny
być złożone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być
ponumerowane i opisane, a teczka winna mieć spis zawartości. Ilość map: 3 oryginały, 2
kolorowe kopie i 2 płyty CD w pliku rdl, dgn, bądź cit.

 Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD
– szt. 2 skartowana zgodnie z instrukcją „Opis technologii  kartowania branżowej  sieci
wod-kan dla MPWiK Wrocław

 Operat  kolaudacyjny  winien  być  przekazany  Zamawiającemu  w  formie  papierowej  w
czterech kompletach (oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami
w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji exel z rozszerzeniem xls. Zeskanować należy
egzemplarz  zawierający  oryginały  dokumentów.  Forma  papierowa  winna  być
umieszczona  w  opisanych  segregatorach  i  twardych  teczkach  zaopatrzonych  w
szczegółowy  spis  zawartości,  umożliwiający  szybkie  zlokalizowanie  każdego,
ponumerowanego dokumentu.  Dokumenty należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż
„Arial 11". Spis treści winien być podzielony na działy,  pogrupowane zgodnie z w/w listą
dokumentów.  Każdy  dział  winien  posiadać  spis  treści.  Przed  głównym  spisem treści
należy umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy,
nr  pozwolenia  na  budowę,  Inwestor,  nr  zadania  inwestora,  Wykonawca,  Kierownik
budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  pełnej  inwentaryzacji  powykonawczej  oraz
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. Jeśli pozwolenie na użytkowanie nie
jest  wydawane  zgodnie  z  przepisami  prawa,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zakończenia
wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do
użytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie).
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Wykonawca  zrealizuje  i  ukończy  Roboty  zgodnie  z  Kontraktem oraz  poleceniami  Inżyniera  i
usunie wszystkie wady w Robotach.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi
ustaleniami.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– (SSTWiORB),
zostaną opracowane w oparciu o niniejsze warunki wykonania i odbioru robót i zostaną
przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będą stanowiły dokument
wykonania i odbioru robót.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 
 - jakość wykonania robót i ich zgodność z PFU i zatwierdzoną przez Zamawiającego
dokumentacją techniczną.
Po     odbiorze     końcowym,   W  ykonawca     uzyska     pozwolenie     na     użytkowanie  (jeżeli  będzie
konieczne),     spełniające     wymagania     ustawy     Prawo     budowlane.     Wykonawca     przekaże     również
Z  amawiającemu     dokumentację     budowy     oraz     dokumentację     powykonawczą  i  rozruchowo-
eksploatacyjną     w   4   egz.

ZAMAWIAJĄCY     USTANAWIA     RYCZAŁTOWE     WYNAGRODZENIE     DLA     WYKONAWCY.   

Wykonawca we własnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadów wraz z
utylizacją zgodną z przepisami ochrony środowiska. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu
należących do Wykonawcy. 
W ramach udostępnienia placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy część terenu
niezbędnego do wykonania inwestycji. Teren, na którym ma zostać wykonana inwestycja ma
zapewniony dojazd drogowy. W przypadku stwierdzenia potrzeby obsługi budowy samochodami
przekraczającymi 9 ton Wykonawca ma obowiązek przeanalizować w porozumieniu z
Zamawiającym  planowane trasy oraz kierunki dostaw oraz opracować i uzgodnić odpowiedni
projekt zastępczej organizacji ruchu na czas funkcjonowania budowy.  Wykonawca we własnym
zakresie  zorganizuje  przyłącza  do  placu  budowy,  w  tym punkty poboru wody i energii
elektrycznej.
Materiały budowlane, instalacyjne oraz sprzęt wykorzystywany do robót budowlanych muszą
spełniać wymagania polskich przepisów prawa oraz wymagań zawartych w SST opracowanych
przez Projektanta. Stosowane materiały budowlane muszą być właściwie oznaczone i powinny
posiadać: certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną względnie deklarację
zgodności producenta z polską normą lub aprobatą techniczną, względnie certyfikat na znak
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bezpieczeństwa (jeśli wyrób znajduje się na liście wyrobów, które podlegają obowiązkowi takiej
certyfikacji)  W przypadku materiałów budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca będzie
posiadał dokumenty, że zostały one użyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawą o Wyrobach
Budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

2.5.     Wymagania     dotyczące     przygotowanie     terenu     budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych,  przekaże  Kierownikowi
Budowy plac budowy. Obowiązek zgłoszenia robót i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  Budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku  budowy  będą wykonywane  na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  zapisu,  podpisem  osoby
dokonującej  wpisu  z  podaniem danych  personalnych  i  stanowiska  służbowego.  zapisy  będą
wykonywane  w  sposób  czytelny  technika  trwałą  w  porządku  chronologicznym  bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnymi
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy
 datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i

harmonogramu rzeczowo-finansowego
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
 przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu okresy i  przyczyn przerw w

robotach
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

końcowych
 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
 zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej
 dane dotyczące materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki  badań z podaniem,  kto  je

przeprowadził
 inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót.
Pozostałe  wymagania  Zamawiający  określi  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru
Robót Budowlanych.

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  wszystkie  posiadane  dokumenty  oraz  opracowania
projektowe, 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych
obiektów  i  materiałów,  do  chwili  wystawienia  przez  Zamawiającego  Protokołu  Przejęcia
Końcowego  Robót.  Uszkodzenie  lub  zniszczone  elementy,  materiały,  urządzenia,  znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z
obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  oraz  w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym.
Wykonawca wykona i  umieści  w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego,
tablice informacyjne budowy oraz tablice informujące o źródłach finansowania inwestycji (zgodnie
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z wytycznymi), których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.  Tablice informacyjne budowy oraz informujące o źródłach
finansowania inwestycji, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu i ciągów pieszych, Wykonawca ogrodzi
lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót
projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy jest zobowiązany
do zapewnienia sporządzenia planu Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art.
21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami.  Plan BIOZ należy
sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede
wszystkim  na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne należy
wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia.
Wykonawca     zobowiązany     jest     do     wykonania     na     własny     koszt     wszelkich     prac
zabezpieczających   i  stosownych  dokumentacji    wymaganych     przepisami     BHP  ,  ochrony
przeciwpożarowej   i     logiką.
Dokładną lokalizację zaplecza miejsc ustawienia baraków lub barakowozów, parkowania sprzętu
i składowania materiałów Użytkownik ustali z Wykonawcą przed przekazaniem terenu. 
Pobór energii i wody będzie odpłatny, rozliczany metodą licznikową na warunkach opisanych w
umowie, którą Użytkownik podpisze z Wykonawcą przed rozpoczęciem robót.
Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne były przez Wykonawcę systematycznie
oczyszczane z zanieczyszczeń powodowanych ruchem dostaw na plac budowy. 
Na czas prowadzenia robót budowlanych przy użytkowanych zjazdach należy przygotować
stanowisko mycia kół. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni
dróg publicznych w rejonie w/w zjazdów w czasie trwania budowy. 

2.6.     Wymagania     dotyczące     zagospodarowania     terenu
Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszą spełniać wymagania z decyzji pozwolenia
na budowę, przepisów techniczno- budowlanych, norm i wymagań Zamawiającego. Teren musi
spełniać również oczekiwania funkcjonalne Zamawiającego w zakresie dojazdu do budynku dla
samochodu  ciężarowego  i  dostaw  materiałów  oraz  urządzeń  wyposażenia  obiektu.  Po
wykonanych pracach teren musi być uprzątnięty i doprowadzony do stanu pełnej użyteczności.
Wszystkie  elementy  terenowe  muszą  spełniać  wymóg  wykonania  ich  bez  barier
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Teren inwestycji jest zadrzewiony, a w otoczeniu przylegającym do terenu zainwestowania jak i
ewentualnych  dróg  dojazdowych  kwartału  śródmiejskiego  rosną  drzewa  i  krzewy  stąd
konieczność ochrony terenów zielonych z nasadzeniami.

2.6.1. Ciągi piesze,   drogi
PFU w zakresie dróg i ciągów pieszych opracowano w oparciu o:

 obowiązujące przepisy i normy,
 uzgodnienia międzybranżowe,
 wytyczne Inwestora
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Stan istniejący
Istniejący skwer znajduje się w obszarze Starego Miasta we Wrocławiu pomiędzy ulicami Jana
Ewangelisty Purkyniego, Bernardyńską, Styki i Kossaka oraz zamkniętą dla ruchu kołowego ulicą
Św. Jana Kapistrana.
Skwer sąsiaduje bezpośrednio od południa z pobernardyńskim zespołem klasztornym, w którym
obecnie  mieści  się  Muzeum  Architektury  i  siedziba  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków.  Od
strony wschodniej skwer przylega do zespołu urbanistycznego Panoramy Racławickiej. Od strony
północnej skwer graniczy poprzez ulicę Purkyniego z ogólnodostępnym parkingiem miejskim (ul.
Jana Frycza-Modrzewskiego) i terenem Szkoły Podstawowej nr 29 oraz z budynkiem ASP.
W stanie istniejącym ul.  Bernardyńska na obszarze objętym inwestycją, posiada nawierzchnię
bitumiczną, do którem przylegają wykonane z kostki kamiennej miejsca postojowe oraz chodnik
wykonany z kostki i płytek betonowych, a także pl i kostki kamiennej. Ulica Św. Jana Kapistrana
wykonana jest z klinkieru i płyt kamiennych. Ulica Styki i Kossaka posiada nawierzchnię jezdni
wykonaną  z  kostki  kamiennej,  wzdłuż  tej  ulicy  wydzielone  zostały  miejsca  postojowe,  także
wykonany  z  płytek  betonowych  chodnik.  Ulica  Jana  Ewangelisty  Purkyniego  posiada
nawierzchnię bitumiczną,  wzdłuż której  zlokalizowane są chodniki  z płytek i  kostki kamiennej,
odseparowane od jezdni pasami zieleni. 
Znajdujący się pomiędzy powyżej wymienionymi ulicami skwer obsadzony jest zielenią, zaś w
jego centrum znajduje się nawierzchnia z płytek betonowych, pełniąca w chwili obecnej funkcję
parkingu. Wjazd na parking następuję od strony ul. Bernardyńskiej.  Stan ww. nawierzchni jest
dostateczny, a miejscami zły. 

Projektowane rozwiązania
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt  układu  komunikacyjnego  (komunikacja  piesza  i
samochodowa), zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi i zatwierdzonymi w projekcie budowlanym.

Rozwiązania w planie
Przyjęte  rozwiązania  układu  drogowego  wskazane  zostały  na  rysunku  „Projekt
zagospodarowania  terenu  -  układ  drogowy”  i  obejmują  wykonanie  nowych  chodników  o
nawierzchni z kostki i płyt betonowych, wykonanie ciągu pieszo z płyt kamiennych, wykonanie
nawierzchni  z  płyt  betonowych,  miału  kamiennego  i  czerwonych  otoczaków  przy  budynku
klasztornym (identycznych pod względem gabarytów i formy jak znajdujące się przy przyporach
od  strony  ul.  Bernardyńskiej).  Sam  skwer  wykonany  zostanie  z  płyt  betonowych  wraz  z
betonowymi postumentami i z nawierzchni z miału kamiennego. 

Rozwiązania w profilu wraz z odwodnieniem
Układ  wysokościowy  projektowanych  nawierzchni  dostosowano  do  istniejących  rzędnych  ul.
Bernardyńskiej i ul. Styki i Kossaka, a także przy uwzględnieniu elewacji istniejącego budynku
klasztornego.
Na ciągu pieszo- jezdnym zaprojektowano przekrój jednostronny o pochyleniu jezdni ok 2,0 % w
stronę projektowanej zieleni i skweru. 
Pochylenia podłużne skierowane są w stronę zjazdów na ul. Bernardyńską i ul. Styki Kossaka i
wahają się w granicach od 0,6 % do 0,7 %.
Wodę  opadową  z  projektowanych  nawierzchni  odprowadza  się  powierzchniowo  poprzez
pochylenia podłużne i poprzeczne. 

Przekroje konstrukcyjne
Przed  rozpoczęciem  wykonania  warstw  konstrukcji  jezdni  należy  skontrolować  właściwe
zagęszczenie  wykopów  po  robotach  związanych  z  budową  sieci  uzbrojenia  terenu  i  innych
robotach  budowlanych.  Podłoże  pod  posadowienie  warstw  konstrukcyjnych  jezdni  powinno
spełniać  wymagania  podłoża  kategorii  G1  oraz  powinno  być  właściwie  zagęszczone  i
wyprofilowane.  Wymagane  parametry  to  wskaźnik  zagęszczenia  Is  ≥  1.0  i wtórny  moduł
odkształcenia E2 ≥ 100 MPa. 

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW – wzdłuż ul. Bernardyńskiej  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm

płyty kamienne staroużyteczne i kostka kamienna Ścieralna gr. zmienna
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miał kamienny 0/5, gr. 3 cm Wiążąca 3

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Podbudowa
zasadnicza

15

warstwa odsączająca z pospółki o CBR>25%
i  k>8m/dobę, gr. 15 cm

Warstwa
odsączająca

15

istniejące podłoże gruntowe 
zmienne-  wg
załączonej
geologii

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW – wzdłuż ul. Styki i Kossaka  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm

kostka kamienna granitowa 11x11x10 cm Ścieralna 10

miał kamienny 0/5, gr. 4 cm Wiążąca 4

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

Podbudowa
zasadnicza

30

warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm

Warstwa
odsączająca

20

istniejące podłoże gruntowe 
zmienne-  wg
załączonej
geologii

NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZO- JEZDNEGO  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm

płyty kamienne 20x30x10 cm Ścieralna 10

miał kamienny 0/5, gr. 4 cm Wiążąca 4

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

Podbudowa
zasadnicza

30

warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm

Warstwa
odsączająca

20

Istniejące podłoże gruntowe 
zmienne-  wg
załączonej
geologii

NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH 50x150  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm

płyty betonowe 50x150 cm Ścieralna 10

miał kamienny 0/5, gr. 4 cm Wiążąca 4

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Podbudowa
zasadnicza

20
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warstwa odsączająca z pospółki o CBR>25%
i  k>8m/dobę, gr. 15 cm

Warstwa
odsączająca

15

Istniejące podłoże gruntowe 
zmienne-  wg
załączonej
geologii

NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH - WIELKOFORMATOWYCH  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm

płyty betonowe Ścieralna 10

miał kamienny 0/5, gr. 4 cm Wiążąca 4

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Podbudowa
zasadnicza

20

warstwa odsączająca z pospółki o CBR>25%
i  k>8m/dobę, gr. 15 cm

Warstwa
odsączająca

15

Istniejące podłoże gruntowe 
zmienne-  wg
załączonej
geologii

NAWIERZCHNIA Z MIAŁU KAMIENNEGO  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm

miał  kamienny 0/5,  gr.  5 cm wskaźnik  zagęszczenia Is
min. 1.00

Ścieralna 5

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 19 cm

Podbudowa
zasadnicza

19

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

Podbudowa
pomocnicza

20

warstwa odsączająca z pospółki o CBR>25%
i  k>8m/dobę, gr. 15 cm

Warstwa
odsączająca

15

Istniejące podłoże gruntowe 
zmienne-  wg
załączonej
geologii

NAWIERZCHNIA Z CZERWONYCH OTOCZAKÓW  

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm

nawierzchnia z czerwonych otoczaków Ścieralna zmienna

miał kamienny 0/5, gr. 3 cm Wiążąca 3
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

Podbudowa
pomocnicza

15

warstwa odsączająca z pospółki o CBR>25%
i  k>8m/dobę, gr. 15 cm

Warstwa
odsączająca

15

Istniejące podłoże gruntowe 
zmienne-  wg
załączonej
geologii

Pod  podbudowę  ciągu  pieszo  -  jezdnego  z  kruszywa  łamanego  należy  zapewnić  uzyskanie
nośności  E2  min.  80MPa,  pod  dolną  warstwą  tj.  warstwą  wzmacniającą  należy  zapewnić
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natomiast uzyskanie nośności E2 min. 25MPa. Wskaźnik odkształcenia (E2/E1) nie powinien być
większy niż Io=2,2. 
W przypadku nawierzchni z płyt betonowych wielkoformatowych należy uzyskać nośność zgodną
z warunkami wydanymi przez producenta. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.  Zagęszczenie  podbudowy  należy  sprawdzać  według  BN-77/8931-12.  W
przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste
kruszywo,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych,  wg  PN-S-
06102:1997.
Zagęszczenie  podbudowy  stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy
stosunek wtórnego modułu  E2 do pierwotnego modułu odkształcenia  E1 jest nie większy od 2,2
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
W czasie robót budowlanych, bezpośrednio po odsłonięciu podłoża gruntowego nawierzchni w
wykopach, przed wykonaniem warstwy wzmacniającej należy przeprowadzić badania kontrolne
potwierdzające założenia dotyczące nośności  podłoża.  Ocenę nośności  należy przeprowadzić
poprzez określenie wtórnego modułu odkształcenia E2 na powierzchni podłoża gruntowego. War-
tość wtórnego modułu odkształcenia E2 należy określić z badań płytą pod naciskiem statycznym.
Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa powinna spełniać
wymóg wytrzymałości na ściskanie R28= 1.5-2.5 MPa. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być
mniejszy  niż  100%  maksymalnego  zagęszczenia  wg  PN-S-96012  „Drogi  samochodowe.
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”.

Obrzeża i oporniki zgodne z PN-B1340:
Obrzeża – kamienne 8x30 cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem
Oporniki – kamienne staroużyteczne na ławie betonowej (C 12/15) z oporem

Zaprojektowano wykonanie krawężników o następującym „świetle”:
 10 cm - na odcinku wzdłuż ul. Bernardyńskiej
 2 cm – na wjazdach 
 2 cm – na odcinku wzdłuż ul. Styki i Kossaka

Płyty betonowe 
 Płyty powinny spełniać wymagania normy  PN-EN 1339. 
 Kształt płyt należy przyjąć wg dokumentacji projektowej (cześć architektoniczna), 
 Płyty betonowe mają być produkowane z jednego rodzaju betonu,
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
 Tolerancje wymiarowe i powierzchni powinny być zachowane zgodnie z normą, 
 Płyty nie mogą zawierać azbestu ani materiałów zawierających azbest.

Cechy fizykomechaniczne płyt winny być określone zgodnie z poszczególnymi załącznikami nor-
my PN-EN 1339 i powinny posiadać: 

 dopuszczalne odchyłki – klasa 2-P
 maksymalne różnice pomiędzy przekątnymi – klasa 2-K
 odchyłki płaskości i pofalowania górnej powierzchni – max wypukłość 2,0 mm i max

wklęsłość1,5 mm
 odporność  na  warunki  atmosferyczne  (nasiąkliwość  –  klasa  2B;  odporność  na

zamrażanie i rozmrażanie – klasa 3-D)
 wytrzymałość na zginanie (U nie powinna  być mniejsza niż 4,0 MPa)
 odporność na ścieranie - klasa 4-I 
 odporność na poślizg – zadowalająca 

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  należy  dokonać
regulacji  wysokościowej  wszystkich  elementów  infrastruktury  sieciowej  zlokalizowanej  na
obszarze objętym opracowaniem.
Wstępnej  regulacji  należy  dokonać  po  wykonaniu  koryta  gruntowego.  Ostateczną  regulację
należy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem warstwy ścieralnej – szczegółowe rozwiązania
w opracowaniach branżowych
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi opracować i zatwierdzić u Zamawiającego: 
Projekt Wykonawczy (składający się z minimum następujących rysunków, które nie stanowią za-
kresu ujętego w Projekcie Budowlanym

 plan tyczenia (x,y,z)
 plan warstwicowy (z dokładnością do 1 cm)
 projekt organizacji ruchu docelowego

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgod-
nie z obowiązującym Prawem Budowlanym. 
Do zastosowania należy używać materiałów pełnowartościowych zgodnie z obowiązującymi nor-
mami. 
Wykonawca sprawdzi na miejscu wszystkie wymiary ujęte w projekcie do wykonania.
Wykonawca powinien znać przepisy, normy i prawa związane z wykonywana branżą.
Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do wykonania
pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem
sprawdzenia włączeń w stan istniejący.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie elementów projekto-
wanych w stosunku do stanu istniejącego określonego wg mapy do celów projektowych, wyko-
nawca robót jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia
ewentualnej korekty rozwiązań projektowych. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem Budowla-
nym, decyzją pozwolenia na budowę w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia robót.

Za koordynacje robót budowlanych i dobór właściwej kolejności wykonywania robót odpo-
wiada Kierownik Budowy.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI

 Nazwa elementu
Jednostka
obmiarowa

Ilość

 Powierzchnia ciągu pieszo- jezdnego – kostka kamienna
duża

m2 461,2


Powierzchnia chodnika z kostki kamiennej wzdłuż ul. Styki
i  Kossaka oraz  ul.  Bernardyńskiej  –  z  kostki  kamiennej
11x11x10 cm

m2 242,2

 Powierzchnia chodnika wzdłuż ul. Bernardyńskiej – z płyt
kamiennych staroużytecznych i kostki kamiennej 

m2 143,3

 Powierzchnia z płyt betonowych 50x150 m2 55,5
 Powierzchnia z płyt betonowych wielkoformatowych m2 632,3
 Powierzchnia z czerwonych otoczaków m2 36,8
 Powierzchnia z miału kamiennego m2 611,4
 Projektowane oporniki kamienne (wystające i obniżone) m 276
 Projektowane obrzeża kamienne m 231
 Organizacja ruchu docelowego (pionowa i pozioma) kpl 1

2.6.2. Kształtowanie terenów zielonych
2.6.2.1. Cel programu
prace projektowe:
- sporządzenie szczegółowego projektu wykonawczego zieleni z uwzględnieniem ochrony drzew

na placu budowy oraz aktualizacją gospodarki drzewostanem w zakresie wycinek sanitarnych i
niezbędnych prac pielęgnacyjnych w drzewostanie,
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- zastosowanie w projektach wykonawczych technik wykonywania robót powodujących najmniej-
sze kolizje z istniejącym drzewostanem przeznaczonym do zachowania, 

- zaopiniowanie projektowanego zagospodarowania terenu oraz elementów małej architektury z
dendrologiem w zakresie rozwiązań projektowych dla ochrony istniejącego drzewostanu,

- uzyskanie decyzji MKZ na realizację prac związanych z nasadzeniami zieleni,
- przygotowanie danych z projektu wykonawczego do SIP Wrocławia zgodnie z Zarządzeniem

Nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie ochrony drzew i roz-
woju terenów zieleni Wrocławia

roboty budowlane:
- gospodarka istniejącym drzewostanem (wycinki drzew i krzewów, przesadzenia krzewów w ra-

mach inwestycji, prace pielęgnacyjne w drzewostanie). Szczegółowe dane dotyczace gospo-
darki drzewostanem znajduja się w na rysunku PFU pn. „Gospodarka drzewostanem",

- prace pielęgnacyjne w drzewostanie muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego arbory-
stę z udokumentowanymi kwalifikacjami oraz zgodnie z zapisami Decyzji Pozwolenia konser-
watorskiego MKZ,

- zabezpieczenie drzew i krzewów na czas realizacji robót i montażu elementów małej architek-
tury,

- organizacja placu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego.
- przygotowanie terenów do nasadzeń,
- wprowadzenie uzupełniających nasadzeń zieleni w zakresie uzupełnienia drzewostanu, wpro-

wadzenia ozdobnych nasadzeń krzewów, półkrzewów, bylin, traw rabatowych, roślin cebulo-
wych - zgodnie z projektem budowlanym zieleni. Szczegółowe dane dotyczace projektowanych
roślin znajduja się w na rysunkach PFU pn. „Projekt budowlany zieleni" oraz pn. „Schemat ob-
sadzenia rabat”,

- zapewnienie stałego nadzoru dendrologicznego na czas realizacji robót zarówno związanych z
wykonywaniem małej  architektury i  remontów jak i  prac pielęgnacyjnych w koronach drzew
oraz przygotowania terenu do wykonywania nowych nasadzeń.

prace powykonawcze:
- przygotowanie danych z pomiarów powykonawczych do SIP Wrocławia zgodnie z Zarządze-

niem Nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terenów zieleni Wrocławia

Wycinki  powinny  zostać  poprzedzone  wykonaniem  specjalistycznej  ekspertyzy  przez
uprawionego dendrologa służących ocenie stan drzewostanu po usunięciu przylegających
do  pni  i  korzeni  elementów  kamiennych.  Ostateczna  kwalifikacja  drzew  do  wycinki
zostanie określona na podstawie wyników ekspertyzy. Projektant zakłada ograniczenie do
minimum ingerencji w istniejący drzewostan.

2.6.2.2.   Opis stanu istniejącego
Na terenie opracowania głównie planowane są nasadzenia drzew i krzewów. Od strony ulic szpa-
lery drzew z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) oraz żywopłoty z forsycji pośredniej (Forsy-
thia x intermedia). W środkowej części skweru pojedyncze nasadzenia drzew z gatunku katalpa
pośrednia (Catalpa x erubescens). Ponadto Pojedyncze drzewa z układzie swobodnym z gatun-
ków klon pospolity (Acer platanoides), świerk serbski (Picea omorika), świerk kłujący (Picea pun-
gens), modrzew europejski (Larix decidua) oraz krzewy cis pospolitego (Taxus baccata) w odmia-
nach i derenia białego (Cornus alba).
Wzdłuż budynku muzeum przy ul. św. Jana Kapistrana samosiewy drzew i krzewów wyrastające
pomiędzy kamiennymi elementami z gatunków: bez czarny (Sambucus nigra), klon jesionolistny
(Acer negundo), klon pospolity (Acer platanoides), bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima)
i brzoza brodawkowata (Betula pendula).
Drzewostan w dobrym stanie zdrowotnym. Pojedyncze okazy kwalifikują się do zabiegów pielę-
gnacyjnych z uwagi na posusz i skupiska jemioły. W samosiewy często powrastane kamienne i
metalowe elementy.
Szczegółowe dane dotyczace drzewostanu znajduja się w osobnym tomie dokumentacji PFU pn.
"Inwentaryzacja dendrologiczna".
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2.6.2.3.   Założenia projektowe
 uzupełnienie szpalerów lip od strony ul. Bernardyńskiej i Purkyniego, 
 wprowadzenie szpaleru drzew kolumnowych oddzielających plac od ul. św. Jana Kapi-

strana,
 podkreślenie elewacji budynku klasztoru drzewami kolumnowymi, 
 podkreślenie kształtu placu i wydzielenie wnętrza krajobrazowego poprzez wprowadzenie

od strony zachodniej i od strony wschodniej drzew do formowania,
 wprowadzenie ozdobnych rabat mieszanych bylinowo-trawiastych z roślinami cebulowymi

w części północnej placu - pod drzewem soliterowym,
 wprowadzenie niskiej ozdobnej roślinności wzdłuż elewacji budynku oraz wzdłuż chodni-

ka od strony ul. Purkyniego,
 dostosowanie nowych nasadzeń do zieleni istniejącej,
 zastosowanie gatunków łatwych w pielęgnacji,
 kwiaty zaprojektowano w kolorach pomarańczowym i czerwonym,
 uwzględniono jesienne przebarwienia roślin i duża zmienność w ciągu roku.

2.6.2.4. Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektu i zakres robót
Charakterystyczne parametry określające zakres prac związanych z istniejącą szatą roślinną:
wycinka drzew 27 szt.
wycinka krzewów 9 szt.
przesadzenia krzewów i grup krzewów 32 szt.
prace pielęgnacyjne w koronach drzew 11 szt.
zabezpieczenie drzew istniejących na czas robót budowlanych 34 szt.

Charakterystyczne parametry określające zakres prac związanych z przygotowaniem terenu do
nasadzeń:
usunięcie istniejącej darni poza koronami drzew istniejących 648 mkw
usunięcie darni/gruntu w zakresie rzutu koron drzew technologią typu Air-Spade
(do 15 cm)

1400 mkw

usunięcie darni i gruntu w zakresie rzutu koron drzew technologią typu Air-Spade
(do 40 cm)

208,2 mkw

wykonanie żebrowanych ekranów korzeniowych głębokości 60 cm z tworzywa 150,7 mb
przygotowanie rabat (nr 3, 4, 5, 6, 7) do sadzenia drzew i okrywy - humus + pia-
sek 2:1 (80 cm)

43,3 mkw

przygotowanie rabat (nr 1 i 2) do sadzenia okrywy poza rzutem koron drzew -
humus + piasek 2:1 - 40 cm

434,7 mkw

przygotowanie rabat (nr 1 i 2) oraz rabaty pod wiązem nr inw. 81 do sadzenia
okrywy w zakresie rzutów koron drzew - humus + piasek 2:1 - 15 cm

189,8 mkw

przygotowanie rabat do sadzenia roślinności okrywowej (krzewów, żywopłotów) -
humus  40 cm

351 mkw

przygotowanie terenu dla wysiewu trawników - rekultywacja 2628,2 mkw

Charakterystyczne parametry określające zakres prac związanych z projektowaną szatą roślinną
sadzenie drzew form piennych odmian kolumnowych z gatunku Populus tremula
’Erecta’ bezpośrednio w przygotowane rabaty

5 szt.

sadzenie drzew form piennych, alejowych z gatunku Tilia cordata ’Greenspire’ w
doły z zaprawą ziemią urodzajną do połowy głębokości

62 szt.

wykonanie podziemnego kotwienia drzew 67 szt.
wykonanie szczepionek mikoryzowych drzew 67 szt.
sadzenie krzewów żywopłotowych z gatunku Acer campestre w rozstawie co 20
cm (5 szt/mb) w przygotowane rabaty

165 szt.

sadzenie krzewów z gatunku Aucuba japonica ’Variegata’ w przygotowane raba-
ty

7 szt.

sadzenie krzewów z gatunku Aucuba japonica ’Variegata’ w doły z zaprawą zie-
mią urodzajną do połowy głębokości

6 szt.

sadzenie krzewów żywopłotowych z gatunku Forsythia x intermedia w przygoto- 30 szt.
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wane rabaty
sadzenie krzewów okrywowych z gatunku  Forsythia x intermedia  ’Mini Gold’ w
przygotowane rabaty w rozstawie 40 x 40 cm (6 szt./mkw)

597 szt.

sadzenie krzewów okrywowych z gatunku Hydragnea quercifolia w przygotowa-
ne rabaty w rozstawie co 40 cm

65 szt.

sadzenie półkrzewów okrywowych z gatunku Vinca minor w przygotowane raba-
ty w rozstawie 30 x 30 cm (9szt/mkw)

938 szt.

obsadzenie rabat mieszanych wielogatunkowych bylinowo-iastych nr 1 i nr 2 w
rozstawie 30 x 30 cm (9 szt./mkw), w tym: 
Eremurus ’Pinokkio’
Hemerocallis ’Sammy Russell’
Iris sibirica ’Caesar’s Brother’
Pennisetum alopecuroides ’Cassian’
Stipa calamagrostis

560,2 mkw

258 szt.
1475 szt.
1127 szt.
1445 szt.
1412 szt.

obsadzenie rabat mieszanych wielogatunkowych bylinowo-iastych nr 3, 4, 5, 6, 7
w rozstawie 30 x 30 cm (9 szt./mkw), w tym: 
Iris sibirica ’Caesar’s Brother’
Hakonechloe macra

43,3 mkw

60 szt.
310 szt.

sadzenie  rabatowych z gatunku Calamagrostis brachytricha w przygotowane ra-
baty w rozstawie 30 x 30 cm (9 szt./mkw) 

620 szt.

sadzenie  rabatowych z gatunku Hakonechloe macra w przygotowane rabaty w
rozstawie 30 x 30 cm (9 szt./mkw) 

653 szt.

sadzenie cebul z gatunku Frittilaria persica ’Adiyaman’ w przygotowane rabaty w
rozstawie 30 x 30 cm

5449 szt.

sadzenie cebul z gatunku Tulipa  ’Ad Rem’ w przygotowane rabaty w rozstawie
30 x 30 cm

5449 szt.

sadzenie cebul z gatunku Tulipa ’Ballerina’ w przygotowane rabaty w rozstawie
30 x 30 cm

5449 szt.

sadzenie cebul z gatunku Tulipa ’Ile de France’ w przygotowane rabaty w rozsta-
wie 30 x 30 cm

5449 szt.

sadzenie cebul z gatunku Tulipa ’Parade’ w przygotowane rabaty w rozstawie 30
x 30 cm

5449 szt.

wykonanie ników z mieszanki uniwersalnej siewem 2628,2 mkw
ściółkowanie posadzonych roślin korą średnio-drobno mieloną - miąższość 5 cm 936 mkw
pielęgnacja gwarancyjna wykonanych nasadzeń 3 lata

2.6.2.5. Szczegółowe parametry i wytyczne określające rodzaj prac związanych z gospo-
darką drzewostanem
W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje się:
- wycinkę  drzew o numerach inwentaryzacyjnych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 41, 42, 50, 55, 56, 63 - 27 sztuk. Wszystkie drzewa przeznaczone do
wycinki należy wyciąć, a także wykarczować i wywieźć karpy korzeniowe;

- wycinkę krzewów o numerach inwentaryzacyjnych: 26, 46, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71 - 9 sztuk.
Wszystkie krzewy przeznaczone do wycinki należy wyciąć,  a także wykarczować i wywieźć
karpy korzeniowe;

- przesadzenie krzewów i grup krzewów o numerach inwentaryzacyjnych: 29, 33, 34, 39, 40, 43,
44, 45 - łącznie 32 sztuki w ramach granic inwestycji;

- prace pielęgnacyjne w koronach drzew i krzewów o numerach inwentaryzacyjnych:  22, 30, 32,
35, 37, 48, 58, 59, 70, 75 i 76 - 11 sztuk. UWAGA jest to zakres minimalny, podczas wykony -
wania robót budowlanych może okazać się, że zabiegi pielęgnacyjne będą musiały być realizo-
wane w szerszym zakresie (zmienny stan zdrowotny roślin, poruszanie się sprzętu budowlane-
go itp.). Prace pielęgnacyjne w drzewostanie muszą być wykonywane przez wykwalifikowane-
go arborystę z udokumentowanymi kwalifikacjami oraz zgodnie z zapisami Decyzji Pozwolenia
konserwatorskiego MKZ;

- zabezpieczenie drzew na czas robót budowlanych (nr inw. 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32,
35, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81-
około 34 sztuk.
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Szczegółowe dane dotyczace gospodarki drzewostanem znajduja się w na rysunku PFU pn. „Go-
spodarka drzewostanem"
Drzewa i krzewy przewidziane do zachowania oraz w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nale-
ży zachować i zabezpieczyć na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przemarzaniem i wysychaniem. 
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposób
jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom. 
Pnie drzew, w pobliżu których prowadzone będą prace budowlane, zabezpieczyć przed uszko-
dzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykonać jako wiązane do drzewa powro-
zem lub wykonane za pomocą obudowy skrzynią z desek wokół pnia, przywiązaną do drzewa za
pomocą elastycznych szerokich taśm. Deskowanie wykonać do wysokość min. 2 m (optymalnie
2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania się mocowania jakichkolwiek elementów, drutów, kabli itp.
do pni drzew.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących roślin, prace
te należy prowadzić ręcznie i za pomocą technologii typu Air-Spade. System korzeniowy odsło-
nięty w wykopie należy zabezpieczy
. Poszczególne korzenie o średnicy powyżej 4 cm, jeśli tylko zostały uszkodzone, należy odciąć
ostrym narzędziem (powierzchnia  cięcia  powinna  być  równa  i  gładka)  i  zasmarować  maścią
ogrodniczą z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobójczego). 
Powierzchnię ścian wykopu pozostawioną otwartą dłużej niż 3 dni należy okryć matami słomiany-
mi lub jutowymi, które należy silnie zwilżać wodą celem zabezpieczenia korzeni przed wysycha-
niem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny być utrzymywane w stanie suchym
celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem. 
Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrębie krzewów nie należy
składować materiałów budowlanych.  Ponadto  należy  unikać  zagęszczania  gruntu  oraz zmian
rzędnych terenu mogących spowodować odsłonięcie systemu korzeniowego lub jego zadusze-
nie.
Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na których nie będą prowadzone prace budowla-
ne należy, w miarę możliwości, wygrodzić trwałym ogrodzeniem tak, aby nie dopuścić do nisz-
czenia zieleni, zarówno mechanicznego, jak i spowodowanego zagęszczeniem gruntu oraz skła-
dowaniem materiałów budowlanych.
Ponadto na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić stały nadzór Inspektora Nadzoru ds. Zie-
leni. Podczas zabezpieczania drzew i wykonywania prac budowlanych należy stosować się ściśle
do wszelkich zaleceń Inspektora Nadzoru ds. Zieleni.
Szczegółowy zakres zabezpieczenia zieleni istniejącej, w tym poruszanie się sprzętu mechanicz-
nego, należy określić na etapie sporządzania projektu wykonawczego. 

2.6.2.6. Szczegółowe parametry i wytyczne określające projektowaną szatę roślinną
W ramach nasadzeń planuje się:
- sadzenie drzew form piennych odmian kolumnowych z gatunku topola osika w odmianie ’Erec-

ta’ (Populus tremula ’Erecta’) o obwodzie 14-16 cm, wysokości 400-500 cm, wysokości pnia
minimum 220 cm,  średnicy korony minimum 70 cm, średnicy bryły korzeniowej minimum 55
cm, 3 razy szkółkowanych, z bryła korzeniową balotowaną lub z pojemnika typu Air-Pot bezpo-
średnio w przygotowane podłoże w rabaty nr 3 - 5 sztuk,

- sadzenie drzew alejowych form piennych z gatunku lipa drobnolistna w odmianie ’Greenspire’
(Tilia cordata ’Greenspire’) o obwodzie pnia 14-16 cm, wysokości 400-450 cm, wysokości pnia
minimum 220 cm, średnicy korony min. 100 cm, średnicy bryły korzeniowej minimum 55 cm, 3
razy szkółkowanych, z bryła korzeniową balotowaną lub z pojemnika typu Air-Pot sadzonych w
doły zaprawą ziemią urodzajną do połowy głębokości - 62 sztuk,

- sadzenie krzewów żywopłotowych z gatunku klon polny (Acer campestre) w rozstawie co 20
cm (5 szt/mb) jedno-rzędowo w przygotowane rabaty, sadzonki żywopłotowe o wysokości 125-
150 cm, 2 razy szkółkowane z gołym korzeniem - 165 sztuk,

- sadzenie krzewów z gatunku akuba japońska w odmianie ’Variegata’ (Aucuba japonica ’Varie-
gata’) w rozstawie według rysunku, sadzonki o wysokości 40-60 cm, średnicy korony minimum
30 cm, zagęszczone, minimum 5-7 pędów szkieletowych, z pojemnika C-3 - 13 sztuk,

- sadzenie krzewów żywopłotowych z gatunku forsycja pośrednia (Forsythia x intermedia) w roz-
stawie 50 x 50 cm (4 szt/mb, dwurzędowo), sadzonki o wysokości 40-60 cm, średnicy korony
minimum 30 cm, zagęszczone, minimum 5-7 pędów szkieletowych, z pojemnika C-3 - 30 sztuk,
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- sadzenie krzewów okrywowych z gatunku forsycja pośrednia w odmianie ’Mini Gold’ (Forsythia
x intermedia ’Minigold’) w rozstawie 40 x 40 cm (9 szt/mkw, trzyrzędowo), sadzonki o wysoko-
ści 25–30 cm, średnicy korony minimum 20 cm, zagęszczone, minimum 5-7 pędów szkieleto-
wych, z pojemnika C-3 - 597 sztuk,

- sadzenie krzewów okrywowych z gatunku hortensja dębolistna (Hydragnea quercifolia) w roz-
stawie co 40 cm,sadzonki wysokości 60-80 cm, średnicy korony minimum 35 cm, zagęszczo-
ne, minimum 5-7 pędów szkieletowych, z pojemnika C-7,5 - 59 sztuk,

- sadzenie półkrzewów okrywowych z gatunku barwinek pospolity (Vinca minor) w rozstawie 30
x 30 cm (9 szt./mkw), sadzonki wysokości minimum 10 cm, minimum 3 pędy szkieletowe, z po-
jemnika P-9 - 938 sztuk, 

- sadzenie bylin pustynnika w odmianie ’Pinokkio’ (Eremurus ’Pinokkio’) w rozstawie 30 x 30 cm
według rysunku, sadzonki w formie kłaczy, sadzone w kwietniu-maju - 258 sztuk,

- sadzenie bylin liliowca w odmianie ’Sammy Russell’ (Hemerocallis ’Sammy Russell’) w rozsta-
wie 30 x 30 cm według rysunku, sadzonki z pojemnika C 1,5 - 1475 sztuk, 

- sadzenie bylin kosa
- ca syberyjskiego ’Caesar’s Brother’ (Iris sibirica ’Caesar’s Brother’) w rozstawie 30 x 30 cm we-

dług rysunku, sadzonki z pojemnika P-11 - 1187 sztuk, 
- sadzenie  rabatowych trzcinnika krótkowłosowego (Calamagrostis brachytricha) w rozstawie 30

x 30 cm (9 szt./mkw), sadzonki z pojemnika P-11 - 620 sztuk, 
- sadzenie  rabatowych hakonechloe smukłej (Hakonechloe macra) w rozstawie 30 x 30 cm (9

szt./mkw - trzyrzędowo) lub według rysunku, sadzonki z pojemnika C-1,5 - 963 sztuk,
- sadzenie  rabatowych rozplenicy japońskiej w odmianie ’Cassian’ (Pennisetum alopecuroides

’Cassian’) w rozstawie 30 x 30 cm według rysunku, sadzonki z pojemnika P-11 - 1445 sztuk,
- sadzenie  rabatowych ostnicy trzcinnikowatej (Stipa calamagrostis) w rozstawie 30 x 30 cm we-

dług rysunku, sadzonki z pojemnika P-11 - 1412 sztuk, 
- sadzenie cebul szachownicy perskiej w odmianie ’Adiyaman’ (Frittilaria persica ’Adiyaman’)  -

odmiana o kwiatach ciemnofioletowych, prawie czarnych, w rozstawie 30 x 30 cm według ry-
sunku, cebule w rozmiarze 24 - 5449 sztuk, 

- sadzenie cebul tulipanów w odmianie ’Ad Rem’ (Tulipa ’Ad Rem’) odmiana o kwiatach poma-
rańczowo-czerwonych, w rozstawie 30 x 30 cm według rysunku, cebule w rozmiarze 12 - 5449
sztuk,

- sadzenie cebul tulipanów w odmianie ’Ballerina’ (Tulipa ’Ballerina’) odmiana o kwiatach poma-
rańczowych, w rozstawie 30 x 30 cm według rysunku, cebule w rozmiarze 12 - 5449 sztuk,

- sadzenie cebul tulipanów w odmianie ’Ile de France’ (Tulipa ’Ile de France’) odmiana o kwia-
tach czerwonych,  w rozstawie 30 x 30 cm według rysunku,  cebule w rozmiarze 12 - 5449
sztuk,

- sadzenie cebul tulipanów w odmianie ’Parade’ (Tulipa ’Parade’) odmiana o kwiatach czerwo-
nych, w rozstawie 30 x 30 cm według rysunku, cebule w rozmiarze 12 - 5449 sztuk.

Zamiana gatunków i odmian tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgód Zamawiającego i autorów niniej-
szego PFU.
Należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku.  Materiał roślinny musi spełniać wy-
magania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą: PN-R67023 - drzewa i krzewy li-
ściaste oraz zgodnie z publikacją ”Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”
(praca zbiorowa, wydanie III poprawione i uzupełnione, Związek Szkółkarzy Polskich, Warszawa
2013). 
Sadzonki roślin należy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym ga-
tunku i odmianie musi być wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą korzenio-
wą i koroną oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Ponadto materiał szkół-
karski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkar-
skiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, prawidłowo uformowane z zachowa-
niem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów
oraz  odpowiednich proporcji  pomiędzy pniem,  koroną i  bryła  korzeniową.  System korzeniowy
musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał
roślinny musi być regularnie szkółkowany tj. w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.
Dodatkowo dla bylin oraz roślin cebulowych sadzone rośliny powinny spełniać poniższe wymaga-
nia: Wszystkie rośliny z danej odmiany powinny być jednakowe, jeśli chodzi o formę, wielkość,
stan zaawansowania w rozwoju. Rośliny powinny być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie rośliny powinny być wolne od cho-
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rób i szkodników, z dużym zdrowym systemem korzeniowym, bez śladów uszkodzeń. Rośliny (z
wyjątkiem roślin cebulowych i kłaczy pustynnika) powinny pochodzić z uprawy kontenerowej.

Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystyczne-
go dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

 u drzew pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkie-

letowych powinny występować liczne korzenie drobne;
 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona;
 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formu-

jące, np. u form kulistych;
 pędy boczne korony drzew i krzewów powinny być równomiernie rozmieszczone;
 przewodnik powinien być praktycznie prosty;
 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie za-

rośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
 ślady żerowania szkodników,
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
 martwice i pęknięcia kory,
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
 dwupędowe korony drzew formy piennej,
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Ponadto drzewa muszą spieniać poniższe wymagania:
 drzewa muszą posiadać cechy charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spełniać bez

zastrzeżeń wymagania klienta dotyczące wielkości. Rośliny muszą być w dobrym stanie;
 rośliny muszą być oznaczone etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę ła-

cińską;
 dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową, w kontenerach lub w alternatywnych opako-

waniach przeznaczonych głównie do uprawy roślin (dalej „kontener”);
 drzewa z bryłą korzeniową o obwodzie pnia do 12 cm muszą być co najmniej 2 razy prze-

sadzane, od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m
nad szyją korzeniową co najmniej 4 razy;

 dopuszczalne są drzewa z korzeniową w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu
niepowlekanego, ciasno ściągniętego. Niedopuszczalne są poważne deformacje bryły ko-
rzeniowej, jak również rośliny przesadzane mniej razy, niż określono powyżej. Niedopusz-
czalne są rozpadające się bryły korzeniowe;

 wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do całkowitej wysokości drzewa, lub
obwodu na wysokości  1 m nad szyją  korzeniową.  Bryła  korzeniowa  musi  być  dobrze
przerośnięta korzeniami, niedopuszczalne są drzewa z przyciętymi korzeniami powstały-
mi przed ostatnim przesadzaniem. Niedopuszczalne są drzewa z obciętymi podczas wy-
kopywania korzeniami o średnicy większej niż 3 cm; 

 rośliny w kontenerach mogą być uprawiane w tym samym pojemniku nie dłużej niż przez
dwa lata, a całkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach całego cyklu upra-
wiania nie może przekroczyć dwóch lat; 

 wielkość  kontenera  musi  być  proporcjonalna  do  wielkości  i  gatunku  rośliny.  Kontener
musi być dobrze przerośnięty korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sa-
dzonych bezpośrednio przed wysyłką lub w takim okresie, że rośliny nie miały przed wy-
syłką możliwości zapuszczenia wystarczającej ilości korzeni w kontenerze. Dopuszczalne
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są drzewa z bryłą korzeniową świeżo osadzone w kontenerach, jeżeli bryła jest zgodna z
powyższym opisem;

 niedopuszczalne są korzenie skręcone w spiralę w przypadku roślin uprawianych w kon-
tenerach;

 pnie  drzew nie  mogą mieć  widocznych uszkodzeń związanych ze zwykłą  interwencją
ogrodniczą lub pogodą. Równie niedopuszczalne są rany na jakimkolwiek etapie gojenia
spowodowane złą lub późną interwencją (na przykład późnym usunięciem bocznych pę-
dów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu). Niedopuszczalne są również ja-
kiekolwiek inne świeże uszkodzenia gałęzi i pnia;

 pnie drzew z obwodem pnia powyżej 12 cm w wysokości jednego metra nad szyją korze-
niową muszą mieć co najmniej 220 cm wysokości, muszą być proste i nie odbiegać w
żadnym miejscu o więcej niż 5 cm od osi łączącej szyję korzeniową z koroną. Wysokość
pnia  okrągłych  zwisających  lub  szeroko rosnących  odmian  musi  wynosić  co najmniej
220 cm, niezależnie od obwodu. Kora drzewa nie może być zwiotczała lub zmarznięta.
Obwód na wysokości 1 m musi przedstawiać jeden z poniższych standardowych rozmia-
rów: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd. 
Jeżeli w specyfikacji przetargu podano konkretny rozmiar, należący do jednego z powyż-
szych przedziałów, wtedy za dopuszczalny rozmiar uważa się jakikolwiek rozmiar z tego
przedziału (np. jeżeli podano obwód 15 cm na wysokości 1 m, obwód roślin może wyno-
sić od 14 do 16 cm na wysokości 1 m);

 kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i
wielkości drzewa;

 korona nie  może mieć  więcej  niż  jednego pędu głównego;  pęd główny nie  może być
uszkodzony. Pęd główny musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia. Wyjątkiem są od-
miany rosnące naturalnie w sposób kulisty, szeroki lub zwisający;

 żadna z gałęzi nie może być w miejscu, gdzie wyrasta z pędu głównego, szersza niż pęd
główny w tym samym miejscu;

 korona nie może mieć widlastych rozgałęzień (oprócz odmian, gdzie jest to naturalne - na
przykład dęby, graby), grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa; 

 korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierać co najmniej 5 gałęzi, oprócz
drzew, które się w młodym wieku rzadko rozgałęziają (np. Catalpa bignonioides albo Pau-
lownia tomentosa). Za gałąź nie można uznać pędu jednorocznego; gałęzie muszą mieć
co najmniej dwa lata;

 jeżeli rośliny są dostarczane z liśćmi, niedopuszczalne jest, aby wykazywały one objawy
przesuszenia (np. suche krawędzie liści.);

 drzewa stożkowate ogałęzione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszą osiągnąć określo-
ną przez projektanta wysokość, a także szerokość na wysokości 1 m, jeśli projektant taką
podał;

 niedopuszczalne są jakiekolwiek szkodniki lub choroby;

Sadzonki roślin, o ile nie określono inaczej, muszą pochodzić z uprawy kontenerowej.
Wymagania dotyczące wielkości, jakości i szczegółowych parametrów dla poszczególnych gatun-
ków należy  dodatkowo uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu wykonaw-
czego szaty roślinnej.

UWAGA: Do każdej partii materiału sadzeniowego dostarczonego na budowę należy dołą-
czyć certyfikat dostawcy potwierdzający gatunek i/lub odmianę dostarczonego materiału
szkółkarskiego oraz oświadczenie szkółkarza, że materiał roślinny jest wolny od chorób i
szkodników.

Nasiona  w postaci gotowej mieszanki nasion różnych gatunków przeznaczonej na nik uniwersal-
ny.  Gotowa mieszanka  powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,  klasę, numer
normy wg której została wyprodukowana i podaną zdolność kiełkowania.

Do ściółkowania powierzchni pod roślinami zastosować korę mieloną drzew iglastych o frakcji do
8 cm z przewagą frakcji 2-6 cm. Materiał powinien być odpowiednio przekompostowany, wolny
od śmieci, szkodników, chorób, chwastów oraz zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Odczyn jej po-
winien być obojętny.
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Nawóz powinien być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu,
potasu).  Nawozy należy zabezpieczyć  przed zawilgoceniem i  zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Do nawożenia roślin zastosować nawóz otoczkowany o przedłużonym działa-
niu.

Hydrożel - żel polimerowy w formie granulatu, bez dodatków mineralnych, posiadający zdolność
absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrożel po-
winien być w oryginalnym opakowaniu z podaną nazwą, składem i sposobem stosowania. Prepa-
rat należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

Zestaw do podziemnego kotwienia bryły korzeniowej - zestaw wykonany z trzech samoklinują-
cych kotew, ustawionych w trójkąt wokół bryły korzeniowej oraz pasa szerokości min. 50 mm z
klamrą napinającą.

2.6.2.7. Szczegółowe parametry i wytyczne określające przygotowanie terenu do nasadzeń
Po przeprowadzeniu planowanych robót  ziemnych związanych z budową projektowanych ele-
mentów zagospodarowania terenu, teren pod planowaną zieleń należy oczyścić z ewentualnych
resztek gruzu oraz śmieci.
Istniejącą darń należy usunąć, w zakresie rzutów koron drzew powiększonych o 1,5 m należy ist-
niejącą darń usuwać przy pomocy technologii typu Air-Spade.
Na terenach po rozbiórce istniejących nawierzchni itp. należy dowieźć i rozplantować 40 cm hu-
musu.
Grunt pod nasadzenia drzew kolumnowych, w zakresie rabat nr 3 należy wymienić na głębokość
80 cm na humus wymieszany z piaskiem w proporcji 2:1.
Na terenach pod nasadzenia krzewów okrywowych, żywopłotowych należy przygotować 40 cm
humusu.
Na terenach pod mieszane rabaty iasto-bylinowe i iaste należy przygotować 40 cm humusu wy-
mieszanego z piaskiem w proporcji  2:1.  W zakresie rzutu koron drzew przygotowanie terenu
ograniczyć do 15 cm głębokości z użyciem technologii Air-Spade.
W przypadku stwierdzenia warstw nieprzepuszczalnych pod terenami przeznaczonymi na sadze-
nie roślin ziemię należy wzruszy
/uprawić glebogryzarką i zastosować 10 cm warstwę drenażową ze żwiru kamiennego o odczynie
obojętnym.
Przed sadzeniem roślin należy wykonać ekrany korzeniowe żebrowane (żebrowaniem w kierunku
brył korzeniowych drzew), zgodnie z oznaczeniem na rysunku. Należy zastosować żebrowany
ekran z tworzywa o głębokości 60 cm. Pasy ekranów łączyć z zachowaniem zakładu technolo-
gicznego minimum 300 mm przy użyciu systemowej taśmy przeciw korzennej RRJT. Łączone po-
wierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Połączenie powinno być szczelne, aby zapo-
biec przenikaniu korzeni. Górna krawędź ekranu powinna lekko wystawać powyżej powierzchni
terenu - to jest 5-10 mm, ale nie więcej niż 20 mm.

2.6.2.8. Szczegółowe parametry i wytyczne określające wykonania nasadzeń i prac pielę-
gnacyjnych
Sadzenie drzew
Wszystkie nasadzenia roślin oraz niki należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu
zapewnienia im prawidłowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną
wiosną lub jesienią w okresie spoczynku drzew.
Drzewa należy sadzić w doły o średnicy minimum dwukrotnie większej od bryły korzeniowej i głę-
bokości dostosowanej do wielkości brył korzeniowych, z zaprawą ziemią urodzajną do połowy
głębokości i dodatkiem hydrożelu w ilości zalecanej przez producenta. Boki wykopu należy wy-
profilować pod kątem 45 stopni na zewnątrz, bok i dno wykopu należy spulchni
, spód dołu należy wypełnić 10 cm warstwą przepuszczalnego podłoża (warstwa drenująca), na
środku usypać kopczyk do osadzenia bryły korzeniowej na właściwej wysokości (szyja korzenio-
wa na takiej samej wysokości jak w szkółce) [nie dotyczy drzew sadzonych bezpośrednio w wy-
mieniony grunt]. Po osadzeniu drzewa należy rozciąć balot z drutu i juty w kilku miejscach, aby
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zapewnić szybkie ukorzenienie się roślin. Bezwzględnie należy usunąć/rozchylić jutę przy szyi
korzeniowej. Dół wypełnić ziemią z hydrożelem i ugnieść ją warstwowo.
Podczas sadzenia bryłę korzeniową drzewa należy przymocować za pomocą 3 samoklinujących
się kotew ustawionych w trójkąt wokół bryły korzeniowej oraz pasa szerokości min. 50 mm z
klamrą napinającą (np. typu Greenleaf SAS-L lub GEFA treelock lub równowaz
nego).
Podczas sadzenia wszystkich drzew należy wykonać szczepionki mikoryzowe dla drzew liścia-
stych. Dawki i sposób wykonania należy dostosować ściśle do zaleceń producenta.
Przy każdym drzewie powierzchnię gruntu uformować tak, aby powstała misa gromadząca wodę,
utworzenie  misy  należy  wykonać  poprzez  obniżenie  sadzenia  drzewa  (do  5  cm poniżej  po-
wierzchni gruntu macierzystego). Przy sadzeniu drzewa obficie podla
, a misy wyściółkować korą mieloną frakcji do 8 cm z przewagą frakcji 2-6 cm — warstwą o miąż-
szości 5 cm. Ewentualne złamane lub uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem przyciąć.
Wszystkie drzewa liściaste należy po posadzeniu przyciąć redukując koronę o około 1/3 objętości
(zakres i rodzaj cięć ustalony z Inspektorem Nadzoru) i obficie podla
 (min. 50 l na każde drzewo). Nie należy przycinać przewodnika. Nie wolno zasilać roślin związ-
kami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Sadzenie krzewów, półkrzewów, bylin,  rabatowych i roślin cebulowych
Wszystkie rośliny należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidło-
wego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roślin należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią zgodnie
ze sztuką ogrodniczą.
Krzewy pojedyncze i z przesadzenia należy sadzić w doły z zaprawą ziemią urodzajną do połowy
głębokości i dodatkiem hydrożelu w ilości zalecanej przez producenta.
Pozostałe rośliny sadzić bezpośrednio w przygotowane podłoże. Podczas sadzenia roślin w ra-
batach należy przewidzieć miejsce w rabatach na wyściółkowanie roślin korą mieloną frakcji do 8
cm z przewagą frakcji 2-6 cm — warstwą o miąższości 5 cm. Przy sadzeniu rośliny obficie podla
, a rabaty wyściółkować korą. Zaleca się podlewanie z dodatkiem preparatu zawierającego kwasy
humusowe. Ewentualne złamane lub uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem przyciąć.
Po podjęciu wzrostu przez krzewy zalecane jest stosowanie preparatów fosforynowych działają-
cych fungistatycznie oraz stymulujących rozwój systemu korzeniowego.
Rośliny cebulowe sadzić zgodnie z terminem sadzenia cebul dla danego gatunku.  Głębokość
osadzenia cebul dostosować do wymagań gatunkowych;
Pod nasadzenia roślin i ściółkowanie korą nie należy stosowa
 maty przeciw chwastom (geowłóknina, agrowłóknina itp).
Miejsce sadzenia musi być zgodne z dokumentacją projektową.

Sposób zakładania ników
Projektowane niki należy wykonać siewem zgodnie ze sztuka ogrodnicza. nik nalezy zakładać w
sezonie wegetacyjnym, najpóźniej do połowy września. Przed wysiewem ziemię przemieszać z
nawozem mineralnym, wyrównać i zwałować, a następnie wysiać nasiona za pomoca siewnika w
dwóch prostopadłych kierunkach. 
Do załozenia nika należy zastosować mieszankę  na nik uniwersalny. Gotowa mieszanka  powin-
na mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodu-
kowana i podaną zdolność kiełkowania.
Po wysianiu nasion, w ilości zalecanej przez producenta, nasiona przykryć cienką warstwą gleby
grabiąc sprężystymi grabiami i zwałowa
Po tych czynnościach nik należy podlać rozproszonym strumieniem wody uważając, aby nie wy-
płukać nasion. Pierwsze koszenie y należy przeprowadzi, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm
– skrócenie o 1-1,5 cm. Następne koszenia wykonywać coraz niżej, aż do osiągnięcia żądanej
wysokości koszenia – proponowane 3,5-4 cm.

Sposób cięcia krzewów
Krzewy przycinać zgodnie ze sztuką, aby uzyskane rośliny były odpowiednio zagęszczone oraz
utrzymywały właściwe wymiary i formę.
Ponadto do formowania przeznaczone zostały krzewy żywopłotowe z klonu polnego (Acer cam-
pestre).  Nasadzenia  należy  przycinać  na  szerokość  zaprojektowanych  pasów tak,  aby  grupy
krzewów utworzyły  zwarte nasadzenia.  Krzewy klonu polnego należy przycinać do wysokości
maksymalnej 1,2 m. Cięcia należy wykonywać minimum 2 razy w roku.
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Pielęgnacja roślin
Wszystkie nasadzenia roślin należy objąć pielęgnacją gwarancyjną w okresie minimum 3 lat. Pie-
lęgnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w zależno-
ści od warunków pogodowych, rośliny zimozielone podlewać lekko również w bezśnież-
ne zimy podczas odwilży, dla drzew dawka 20l/mkw w przypadku opadów mniejszych
niż 20 mm w ciągu tygodnia,

- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca,
raz w miesiącach marzec, sierpień i wrzesień, szczególnie w misach drzew,

- regularnych cięciach formujących i zagęszczających krzewów w okresie jesiennym lub
podczas spoczynku zimowego, od września do marca - 1 w roku, dla krzewów formowa-
nych minimum 2 razy w roku,

- poprawianiu ukształtowanych wokół drzew mis, uzupełnianiu ziemi w obrębie mis - we-
dług potrzeb,

- uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew, regulacji wiązań do rozwoju drzew - w razie
potrzeby, minimum raz w roku, 

- usuwaniu obumarłych części roślin cebulowych - po kwitnieniu,  rabatowych i bylin - na
wiosnę,

- regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin - w drugim roku od posadzenia
roślin (nawozami mineralnymi,  zalecane jest stosowania długo działających nawozów
otoczkowanych) - 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesiące długo-działającymi na-
wozami otoczkowanymi, w okresie od marca do czerwca, w pierwszym roku po posa-
dzeniu po podjęciu wzrostu przez krzewy zalecane jest stosowanie preparatów fosfory-
nowych działających fungistatycznie oraz stymulujących rozwój systemu korzeniowego.

- usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,
- uzupełnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym

(marzec-kwiecień),
- wymianie uszkodzonych roślin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,
- wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w ra-

zie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia i po ustaleniu z Zamawiającym,
- usuwaniu przekwitłych kwiatostanów itp.,
- zabezpieczeniu roślin na okres zimowy - w razie potrzeby,
- regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin, w tym cieciu

koron drzew odpowiednio dla gatunku zgodnie ze sztuką ogrodniczą - 1 raz w roku,
- oprysku w razie wystąpienia chorób i/lub szkodników - w razie potrzeby, wyłącznie po

uprzednim ustaleniu z Zamawiającym oraz zgodnie z Ustawą z dn. 8 marca 2013 roku o
środkach ochrony roślin (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 547),

- regularnym wygrabianiu liści w okresie jesiennym oraz uzupełniającym wygrabianiu w
okresie wiosennym, uwaga z miejsc naturalnego runa nie powinny być wygrabiane liście
w okresie jesiennym, 

- wywozie biomasy na składowisko biomasy w dniach wykonywanych zabiegów. 
Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Pielęgnacja ników
Wszystkie założone niki należy objąć pielęgnacją gwarancyjną w okresie minimum 3 lat i pielę-
gnacją i pogwarancyjną. Pielęgnacja gwarancyjna i pogwarancyjna polega na:

- częstym i w regularnych odstępach czasu koszeniu dostosowanym do intensywności
wzrostu nika (tj. min. raz w tygodniu w pełni sezonu wegetacyjnego), nie dopuścić aby
źdźbła miały więcej jak 8-10 cm wysokości, przy tej wysokości skracamy ę o 1/2 wyso-
kości do pożądanego 3,5-4 cm, 

- regularnym podlewaniu – szczególnie po założeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym
i w I roku po założeniu, w kolejnych latach podlewanie co 2-3 dni w okresach suszy,

- regularnym nawożeniu – minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o składzie nawozu
dostosowanym do pory roku,

- wertykulacji i wałowaniu – 1 raz w roku w okresie wczesnowiosennym,
- aeracji  – 1-2 razy w roku w okresie wczesnowiosennym, zabieg można powtórzyć w

okresie jesiennym w razie potrzeby,
- uzupełnianiu i renowacji – w razie potrzeby.
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Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

2.6.3. Elementy urządzenia i zagospodarowania terenu
Elementy urządzenia i zagospodarowania terenu, zgodnie z zakresem Projektu Budowlanego.

2.7.     Wymagania     dotyczące     architektury i     konstrukcji
2.7.1.     Planowane     prace     architektoniczno-budowlane
Planowane prace dotyczą w szczególności zaprojektowania i przeprowadzenia robót budowlano -
instalacyjnych i  rozbiórkowych dla  przedmiotowej  inwestycji  z  wykorzystaniem współczesnych
sprawdzonych technologii  przeznaczonych dla  terenów zieleni  miejskiej  służącej  użyteczności
publicznej.

2.7.1.1. Architektura
Przy pracach projektowych należy zwrócić uwagę na specyfikę funkcjonowania obiektuoraz jego
użytkownika.  Proces  postępowania  administracyjnego  posiada  określone  wymagania
funkcjonalne i jakościowe. Użyte materiały muszą być odporne na warunki użytkowania.
Zastosowane rozwiązania powinny umożliwiać utrzymanie wysokiej estetyki, łatwości utrzymania
czystości, być łatwo zmywalne jednak o odpowiedniej antypoślizgowości. Wszystkie rozwiązania
szczegółowe należy uzgodnić z Inwestorem. 
Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  projektowymi,  przepisami  techniczno-
budowlanymi, unormowaniami prawnymi, PN i sztuką budowlaną.

Wszystkie  części  obiektu  i  terenu,  będą  dostępne  dla  osób  z  niepełnosprawnościami
ruchu jak i z dysfunkcją wzroku czy słuchu, poprzez zastosowanie planu dotykowego,  i
tabliczek  brajlowskich  oraz  ścieżek  nienaprowadzających  wraz  z  oznakowaniem
powierzchni,  dzięki  czemu czytelna  komunikacja  wewnętrzna oraz  informacja  wizualna
zostaną dostosowane do potrzeb każdej grupy społecznej.

UWAGA
Wszystkie  rozwiązania  materiałowe  są  rozwiązaniami systemowymi.  Wszystkie  ewentualne
zamienniki muszą mieć parametry technologiczne, nie gorsze od przedstawionych w PFU i PB,
muszą spełniać  wymagania  normatywne  oraz  muszą posiadać  wszystkie  wymagane  atesty  i
aprobaty.

2.7.1.2. Konstrukcja
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU KONSTRUKCJI W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
Do celów wykonawczych opracować należy projekt wykonawczy konstrukcji. Projekt budowlany
nie  służy  do  celów  wykonawczych,  a  jedynie  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę.  Projekt
wykonawczy  konstrukcyjny  powinien  być  zawierać:  opis  techniczny,  obliczenia  statystyczne
elementów i ustrojów konstrukcyjnych niezbędnych do realizacji  przedsięwzięcia,  szczegółowe
rysunki  z  rozwiązaniami  technicznymi  branży  konstrukcyjnej,  zestawienia  materiałów
konstrukcyjnych  (stal  zbrojeniowa,  prefabrykaty),   szczegółowe  specyfikacje  techniczne
obejmujące wszystkie roboty związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. W ramach
projektu  wykonawczego  wykonać  należy  projekt  technologiczno-wykonawczy  przebudowy
istniejącego budynku przylegającego do Muzeum Architektury. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI
W ramach projektu wykonawczego wykonać należy dodatkowe badania geotechniczne podłoża
na obszarze objętym planowaną inwestycją. 
W skład projektu wchodzić muszą opracowania dotyczące naprawy uszkodzonych elementów
konstrukcji w częściach budynku podlegających remontowi, dotyczące rozbiórek tych fragmentów
obiektu,  które  zakwalifikowane  zostały  do  przebudowy  oraz  dotyczące  wzniesienia  nowych
konstrukcji dla przebudowywanych fragmentów obiektu. 
Nowe  konstrukcje  przebudowywanych  fragmentów  obiektu  należy  usytuować  w  sposób
nieoddziałujący  negatywnie  na  istniejące  fragmenty  obiektu.  Założono,  że  nowoprojektowane
części budynku będą wykonane w technologii tradycyjnej.
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Założenia do obliczeń konstrukcji
Do obliczeń statycznych przyjęto następujące założenia:
- strefa wiatrowa I
- strefa śniegowa I
- strefa przemarzania I (głębokość przemarzania gruntu 0,8m)
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN RB500W (lub równoważna)
- Klasa środowiska – XC1 i XC2
- Kategoria geotechniczna obiektu – 1
- minimalna otulina dla elementów żelbetowych poniżej poziomu terenu: 50 mm
- minimalna otulina dla elementów żelbetowych powyżej poziomu terenu: 20 mm

Obliczenia statyczne wykonać w oparciu o normy PN-EN: PN-EN 1991 Obciążenia budowli,
PN-EN  1992  Projektowanie  konstrukcji  z  betonu,  PN-EN  1993  Projektowanie  konstrukcji
stalowych,  PN-EN  1996  Projektowanie  konstrukcji  murowych,  PN-EN  1997  Projektowanie
geotechniczne.
Dopuszcza się zastosowanie polskich norm budowlanych PN-B: PN-B 02000; PN-B 02001; PN-B
02003;  PN-B  02010;  PN-B  02011  Obciążenia  budowli,  PN-B  03264  Konstrukcje  betonowe,
żelbetowe i sprężone, PN-B 03000 Konstrukcje stalowe, PN-B 03002 Konstrukcje murowe, PN-B
03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.

2.8.     Wymagania     dotyczące     instalacji     elektrycznych   
2.8.1. Wstęp
Wymagania  Projektowo-Techniczne  określają  zakres  rozwiązań  technicznych  i  rodzaj
stosowanych materiałów dla realizacji inwestycji pod nazwą: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SKWERU I  BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ORAZ  ROZBIÓRKĄ  WTÓRNYCH  BUDYNKÓW  GOSPODARCZYCH  PRZY  UL.  JANA
EWANGELISTY PURKYNIEGO  WE WROCŁAWIU DZIAŁKI  NR 16/1  i  16/2  ORAZ  CZĘŚCI
DZIAŁEK, NR 15, 17/1, 19/4, 24/1, AM-28 OBRĘB STARE MIASTO'' 
Zrealizowanie tych wymagań ma zapewnić:
- optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji instalacji, 
- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań instalacji,
- wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania, 
- funkcjonalność rozwiązań.
W  opracowaniu  zawarto  ogólny  opis  przewidzianych  rozwiązań  technicznych  wyłącznie  dla
instalacji elektrycznych, a z uwagi na prace towarzyszące podano także rozwiązania i wytyczne
ogólne  jak  i  równorzędne.  W  zakresie  zagadnień  materiałowych  należy  zauważyć,  że  w
przypadku  każdej  instalacji  istnieje  kilka  równoważnych  rozwiązań.  Decyzję  o  wyborze
rozwiązania  i  producenta  może  podjąć  Wykonawca,  w  porozumieniu  z  Inwestorem,  po
opracowaniu  projektu  wykonawczego i  przed rozpoczęciem robót.  Dopuszcza się  stosowanie
urządzeń i materiałów pod warunkiem zachowania poziomu założonych nie gorszych parametrów
technicznych  wskazanych  w  projekcie  budowlanym  oraz  spełnienia  dodatkowych  warunków
wynikających z niniejszych wymagań specyfikacji.

2.8.2. Wymagania ogólne
Wyroby  budowlane  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  muszą  spełniać
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał  dokumenty potwierdzające,  że
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i
posiadają wymagane deklaracje zgodności.
Wyroby  budowlane  (tylko  I  gatunek)  wytwarzane  wg  zasad  określonych  w  dokumentacji
projektowej  lub  specyfikacjach technicznych będą wymagały  przedstawienia  certyfikatów,   że
spełniają one oczekiwane parametry.

2.8.2.1. Dodatkowe wymogi zawartości dokumentacji projektowej
 odkrywki  i  inwentaryzacja  terenu  objętego  zakresem  opracowania  w  zakresie

budowlanym i instalacyjnym,
 projekt rozbiórek i demontaży,
 pełny projekt wyposażenia z kartami wyposażenia,
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 zaprojektowanie  zasilania  przedmiotowego  oświetlenia,  ziemnego  bloku  zasilającego
oraz  publicznego szaletu  w energię  elektryczną wraz  z  urządzeniami  towarzyszącymi
przy  uwzględnieniu  wymagań  technicznych  i  technologicznych  zaprojektowanych
urządzeń co do parametrów oraz pewności i ciągłości zasilania, 

 zaprojektowanie  systemu  automatyki  i  sterowania  projektowanych  urządzeń  (w
zależności od wymogów Zamawiającego i wybranego rozwiązania)

 opracowania kosztowe (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie),
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

 
2.8.2.2. Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym.
Projekty  wykonawcze  muszą  być  kompletne,  obejmować  wszystkie  branże  i  zawierać
rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  programie  funkcjonalno  -
użytkowym,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona
odpowiednich  zmian lub poprawek.  Dane określone w Programie będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Przedstawiona  w  PFU  dokumentacja  jest  tylko  materiałem  wyjściowym  dla  Wykonawcy  do
sporządzenia  własnych  opracowań  i  wykonania  zadania.  Zamawiający  dopuszcza  zmiany  w
stosunku do przedstawionej  dokumentacji  (projektu  budowlanego),  pod warunkiem akceptacji
przez  Zamawiającego  rozwiązań  alternatywnych  oraz  uzyskania  przez  Wykonawcę wszelkich
niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień po wcześniejszej akceptacji rozwiązań przez
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do analizy dokumentacji przedstawionych przez Zamawiającego,
pod  kątem  przyjętych  rozwiązań  technicznych  i  optymalizacji  systemu  i  przejmuje  pełną
odpowiedzialności za rozwiązania w niej przewidziane. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań poprzez wykonanie własnych
obliczeń technologicznych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia
rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi
przez Wykonawcę w zakresie długości,  średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie
będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
Przy  sporządzaniu  dokumentacji,  doborze  urządzeń,  wykonawstwie  należy  między  innymi
przestrzegać wytycznych właściwego konserwatora zabytków lub uzyskać stosowne niezbędne
decyzje administracyjne, odstępstwa lub aprobaty. 

2.8.2.3. Przygotowanie terenu budowy
Teren objęty inwestycją nie posiada wymaganych przyłączy. Na czas sporządzania niniejszego
PFU  wystąpiono  do  lokalnych  dostawców  mediów  o  techniczne  warunki  zasilania  oraz
uzgodniono wstępne lokalizację punktów przyłączeniowych. Dotyczy to w szczególności złącza
kablowego,  które  zostało  zaprojektowane  w  innej  lokalizacji  niż  wskazują  TWP  z  Tauron
Dystrybucja z uwagi na nakaz w Decyzji Pozwoleniu Konserwatorskim. W zakresie Wykonawcy
jest uzyskanie zmiany posiadanych lub uzyskanie nowych TWP w zakresie powyższej zmiany.
Przeprowadzone  już  prace  oraz  uzgodnienia  nie  zwalniają  Wykonawcy  od  sprawdzenia
poprawności  rozwiązań  oraz  uzyskania  innych  wymaganych  w  tym  zakresie  dokumentów
potwierdzających i zezwalających na zastosowanie projektowanych rozwiązań. Wywozu gruzu i
odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na odpowiednie wysypisko miejskie.
Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich, zajmować
istniejących dróg wewnętrznych wokół placu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom
ratowniczym i użytkownika do funkcjonujących przyległych obiektów. 

2.8.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
2.8.3.1. Wstęp
Program funkcjonalno - użytkowy w zakresie szeroko pojętych instalacji  elektrycznych dotyczy
wymagań  dla  rozwiązań  technologicznych  i  architektonicznych,  a  także  powiązanych  z
projektowaną małą architekturą, wyposażeniem, zielenią i pozostałymi instalacjami.
Zagospodarowanie  terenu  należy  zrealizować  zgodnie  z  SIWZ,  projektem  budowlanym  i
wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno – użytkowym. Dobór materiałów i szczegółowe
rozwiązania projektowe, należy każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu.
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Wszystkie  szafki  złącz  kablowych  i  rozdzielczo-sterownicze  muszą  być  zamontowane
bezwzględnie  we wcześniej  przygotowanych wnękach w murze/konstrukcji.  Drzwi  zewnętrzne
szafek muszą być bezwzględnie w kolorze wykończeniowym muru lub obudowane w materiale
identycznym  jak  ściana  w  której  są  montowane.  Nie  dopuszcza  się  odstępstwa  od  tych
rozwiązań.

UWAGA:
Wszystkie zastosowane materiały  i  urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do
stosowania  w  budownictwie,  posiadać  wymagane  prawem  atesty  i  aprobaty  oraz  spełniać
wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i przeciwpożarowych.
Instalacje  elektryczne  należy  zaprojektować  i  wykonać  w  jak  największym  stopniu  jako
inteligentne.

2.8.3.2. Wewnętrzne linie zasilające – WLZ-ty.
Wszystkie instalacje elektryczne zewnętrzne w terenie,  układane w ziemi -  WLZ sugeruje się
wykonać  przewodami  aluminiowymi  chyba,  że  Inwestor  podejmie  inną  decyzję  na  etapie
opracowania przez Wykonawcę projektu wykonawczego. Instalacje miedziane należy wykonać w
słupach  oświetleniowych,  toalecie  publicznej  (toaleta  dostarczana  jako  gotowe,  kompletne
rozwiązanie wymagające jedynie doprowadzenia kabla zasilającego). 
Po  rozbiórce  części  budynków gospodarczego  przy  prezbiterium,  należy  wykonać  podziemą
platformę na odpady.  Zasilanie  platformy wykonać z instalacji  wewnętrznej  budynku Muzeum
Architektury kablami miedzianymi. Stosować okablowanie odpowiednio trzyżyłowe, czterożyłowe,
pięciożyłowe w układzie TNC, TNS. W przypadku zastosowania kabli sterowniczych stosować się
do  standardów  inwestora  oraz  DTR  przyjętych  rozwiązań.  Sposób  prowadzenia  WLZ został
określony  w  projekcie  budowlanym.  Wykonawca  w  przypadku  zmian  lub  przyjęcia  innych
rozwiązań w projekcie wykonawczym uzyska stosowane odstępstwa od przyjętych rozwiązań. 

2.8.3.3. Rozdzielnica bezpiecznikowa - sterownicza
Obiekt  nie  posiada  systemu  rozdziału  energii.  Główną  skrzynkę  rozdzielczo-sterowniczą
zaprojektowano  obok  złącza  kablowego.  Szafkę  należy  wyposażyć  w  odpowiednie
zabezpieczenia  dla  zasilenia  odbiorów  placu.  Dotyczy  to  oświetlenia  ogólnego  oraz
akcentującego  małą  architekturę.  Należy  przewidzieć  osobne  obwody  dla  poszczególnego
oświetlenia  oraz  aparaty  sterownicze  regulujące  pracę  i  sposób  załączania  oświetlenia.
Dodatkowo należy przewidzieć obwody dla zasilania ziemnego bloku zasilającego oraz szaletu
publicznego. W szafce zabezpieczająco sterowniczej należy zamontować gniazda serwisowe. 
Szafka  montowana  bezwzględnie  we  wnęce  muru,  powinna  być  wykonana  z  materiałów
odpornych  na  warunki  atmosferyczne  i  uszkodzenia   mechaniczne  oraz  odpowiednio
zabezpieczona przed wandalami (np. zabezpieczenia antygraffiti). Wysokość, sposób montażu,
kolorystykę itp. należy potwierdzić z Inwestorem oraz uzyskać akceptację Projektanta.
Rozdzielnice stacjonarne, szafki rozdzielczo-zasilające w terenie należy wykonać jako metalowe
z zamkiem na klucz zachowując właściwy stopień szczelności i zgodnie z warunkami określonymi
w pkt 2.8.3.1. 

2.8.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE
2.8.4.1. Trasy kablowe, okablowanie 
Prowadzenie  robót  rozpocząć należy  od  wytyczenia  w  terenie  trasy  kabli  przez  wykonanie
przekopów  lokalizacyjnych  celem  uniknięcia  ewentualnych  rozbieżności  pomiędzy  mapą
geodezyjna a stanem faktycznym. Wykopy sondażowe wykonać bezwzględnie ręcznie.
Przy skrzyżowaniach, zbliżeniach z innymi instalacjami, pod drogami, chodnikami stosować rury
osłonowe.  Końce rur powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 0,5m przed krawędzią
nawierzchni utwardzonej. Rury SRS i DVK produkowane są w odcinkach 6 metrowych. Miejsce
połączenia zabezpieczyć taśmą uszczelniającą np. typu EPR. W miejscu łączenia rur (odcinek
0,7m) wykonać dodatkową stabilizację gruntu „suchym betonem”. Wejścia do rur uszczelnić np.
materiałem włóknistym i gliną lub specjalną pianką. 
Linie  zasilające  oświetlenie  (słupy)  uliczne/uliczne  oraz  pozostałe  odbiory  jak  ziemny  blok
zasilający,  publiczna  toaleta  np.  aluminiowym  dobranym  odpowiednio  do  mocy  zasilanego
odbiornika lub szafki rozdzielczej. Projektowane kable należy ułożyć zgodnie z normą NSEP-E-
004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
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Okablowanie wewnątrz słupów oświetleniowych musi być wykonane jako miedziane, podobnie
jak oprzewodowanie w toalecie publicznej oraz zasilanie podziemnych platform na śmieci.. 

2.8.4.2. Rozwiązania technologiczne dla oświetlenia i odbiorów placu
Słupy muszą posiadać raporty wytrzymałości dla strefy wiatrowej i kategorii terenu realizowanej
inwestycji, część wkopana do ziemi musi zapewnić stabilność całej konstrukcji. Słupy w części
wkopanej do ziemi muszą zostać zabezpieczone elastomerem poliuretanowym żeby zapobiec
mechanicznym  uszkodzeniom  przy  wkopywaniu  jak  również  dodatkowo  zabezpieczyć  dolną
część słupa do 0,35 m przed niekorzystnym działaniem związków soli i amoniaków. Do każdego
słupa podłączyć przewód neutralno-ochronny PEN. Ostatni słup oświetleniowy uziemić. Słupy,
wysięgniki, element dekoracyjny musi zostać zabezpieczony technologią anodowania, minimalna
wartość  w  mikronach  anody  25  mikron,  kolor  anodowania  należy  potwierdzić  wiążąco  z
Zamawiającym. Powłoka anodowa powinna być integralnie związana z podłożem dzięki czemu
nie ma możliwości ich złuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania. Wszystkie słupy muszą
posiadać certyfikat bezpieczeństwa biernego. Do wyposażenia dołączony powinien być komplet
ocynkowany  elementów  złącznych  słupa  (nakrętki,  podkładki,  osłony  na  nakrętki  z  tworzywa
sztucznego, kluczyk imbusowy). Gwarancja tak zabezpieczonego słupa minimum 10 lat.
Wszystkie  słupy  zakłada  się  jako  aluminiowe  i  muszą być  wyposażone  w tabliczkę  słupową
przystosowaną  do  zastosowania  wkładek  topikowych  np.  D01.  Uziemienie  słupów  wykonać
bednarką  FeZn  4x25,  którą  ułożyć  na  dnie  wykopu.  Dla  oświetlenia  komunikacji,  placu  oraz
obiektów wystawowych jakie  się przewiduje tam usytuować przewidziano słupy do wysokości
12m.  Założenia  projektowe  oraz  koncepcja  architektoniczna  zakłada  montaż  (dla  oświetlenia
placu i obiektów na nim wystawowych) trzech słupów w bliskim sąsiedztwie wyposażonych w
oprawy kierunkowe o różnym kącie rozsyłu dla oświetlenia terenu oraz podświetlenia obiektów
wystawowych. Część opraw w zależności od uzgodnień z Zamawiającym powinna być jako RGB.
Na słupie zakłada się montaż kilku pkt świetlnych. Dla pozostałych części placu dla doświetlenia
ciągów pieszych zakłada się takie same rozwiązanie ale wykonane jako pojedynczy słup. 
Do zaakcentowania istniejących oraz projektowanych drzew przewiduje się oprawy w gruncie lub
naświetlacze kierunkowe.  Oprawy  użyte  do  podświetlania  małej  architektury  (murków,  rzeźb,
drzew,  krzewów)  muszą  posiadać  odpowiednią  klasę  szczelności  co  najmniej  IP66  oraz
wytrzymałości na uderzenia mechaniczne IK10.
Publiczna toaleta została zaprojektowano jako gotowe rozwiązanie i powinna zostać dostarczona
przez  producenta  jako  kompletny  produkt  wymagający  jedynie  podłączenia  odpowiednich
mediów. Zakłada się jedynie podłączenie zasilania do istniejącej, dostarczanej razem z toaletą
rozdzielnicy potrzeb własnych.
Podobne rozwiązanie przyjęto dla ziemnego bloku zasilającego. Zakłada się zakup kompletnego
rozwiązanie  wymagającego  jedynie  montażu  w  terenie  i  podłączenia  odpowiednich  mediów.
Ziemny blok zasilający musi  być  dostarczony i  wyposażony w rozdzielnicę wraz  z zestawem
gniazd.  Ilość  gniazd  oraz  ich  rodzaj  ustalić  i  potwierdzić  z  Zamawiającym  na  etapie
nieopracowywania projektu wykonawczego.

2.8.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
2.8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją
Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Do  obowiązków
Wykonawcy  Robót  należy  przed  przystąpieniem  do  robót  opracowanie  i  przedstawienie  do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  projektem,  specyfikacjami  technicznymi  oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe  wymagania  Zamawiający  określi  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru
Robót Budowlanych.

2.8.4.2. Ogólne zasady wykonania Robót
Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  z  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  dokumentacją
wykonawczą  zgodnie  z  warunkami  Decyzji  Pozwolenie  na  budowę  i  Decyzji  Pozwolenia
Konserwatorskiego.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową
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oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność.  Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Pozostałe  wymagania  Zamawiający  określi  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru
Robót Budowlanych.

2.8.4.3. Przekazanie placu budowy
Inwestor  w  terminie  określonym  w  warunkach  Umowy,  przekaże  Kierownikowi  Budowy  plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy,  Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną.
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  wszystkie  dokumenty  oraz  opracowania  projektowe,
niezbędne do wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez inwestora.
Kierownik  Budowy,  każdorazowo  na  pisemną  prośbę  Wykonawcy,  udostępni  wszystkie
dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych
obiektów  i  materiałów,  do  chwili  wystawienia  przez  Zamawiającego  Protokołu  Przejęcia
Końcowego  Robót.  Uszkodzenie  lub  zniszczone  elementy,  materiały,  urządzenia,  znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.8.4.4. Zabezpieczenie placu budowy
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści
w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść
i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji robót.
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę umowną.

2.8.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek  znać i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszystkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

2.8.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  ważny  sprzęt  ochrony  przeciwpożarowej,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,
magazynowych i  innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie  trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

2.8.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza się  do  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego
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oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych  ich  wbudowania.  Jeśli  wymagają  tego
odpowiednie  przepisy,  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.

2.8.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  obiektów,  instalacji,  urządzeń  znajdujących  się  na
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska
od  odpowiednich  władz  będących  ich  właścicielem potwierdzenie  informacji  dotyczących  mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  lub
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru
oraz  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia
instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne
oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  niezbędnej  do  dokonania
napraw.  Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i  instalacji  nadziemnych i
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  przepisy  dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych
powyżej, są uwzględnione w Umowie.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu i uzyskaniem Jego akceptacji
przed przekazaniem placu budowy Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem
BIOZ”.

2.8.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót,  za  wszystkie  materiały  i  urządzenia
używane  do  robót,  od  daty  rozpoczęcia  robót  do  chwili  wystawienia  przez  Zamawiającego
Protokołu Przejęcia Końcowego Robót.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekty  budowlane  oraz  wszelkie  ich  elementy,  były  w
zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego
roboty  budowlane  mogą  zostać  wstrzymane,  a  wykonawca  powinien  rozpocząć  roboty
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego.

2.8.4.11. Stosowanie się do przepisów prawa
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe  oraz  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych
podczas prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.8.4.12. Materiały
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W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w
celu  uzyskania  akceptacji  dla  proponowanych  rozwiązań  i  materiałów.  Zamawiający  może
wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. 
Co najmniej  na  trzy  tygodnie  przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  doboru  materiałów,  odpowiednie
świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy
to  materiałów  przeznaczonych  do  wykorzystania  przy  pracach  związanych  z  wykończeniem
wnętrz.
Cechy  materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie  przez  Zamawiającego  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postępu Robót.

2.8.5.  PRZEPISY PRAWNE I  NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I  WYKONANIEM
ZAMÓWIENIA
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia,  spełniając  wymagania  na
podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 oraz innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

2.8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia
szczegóły  swojego  Programu zapewnienia  jakości.  Przedstawi  on  w nim zamierzony  sposób
Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie
Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiającego.
Celem  kontroli  jakości  Robót  będzie  zapewnienie  osiągnięcia  założonej  jakości  Robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie
przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji
Technicznej.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do
użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat  na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  i  przepisami  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów
technicznych
- deklarację zgodności  lub certyfikat  zgodności  z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej.

2.8.7. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  Budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku  budowy  będą wykonywane  na bieżąco i  będą dotyczyć  przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  zapisu,  podpisem  osoby
dokonującej  wpisu  z  podaniem danych  personalnych  i  stanowiska  służbowego.  zapisy  będą
wykonywane  w  sposób  czytelny  technika  trwałą  w  porządku  chronologicznym  bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnymi
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
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Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności
 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy
 datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i

harmonogramu rzeczowo-finansowego
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
 przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu okresy i  przyczyn przerw w

robotach
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

końcowych
 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
 zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej
 dane dotyczące materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki  badań z podaniem,  kto  je

przeprowadził
 inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  Dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót.
Pozostałe  wymagania  Zamawiający  określi  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru
Robót Budowlanych.

2.8.8. ODBIÓR ROBÓT
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
 specyfikacje techniczne
 uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i

ulegających zakryciu
 recepty i ustalenia techniczne
 Dziennik Budowy 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów
 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ
 sprawozdania techniczne
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

Sprawozdania techniczne zawierać będą:
 zakres i lokalizację wykonanych robót
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót

Pozostałe  wymagania  Zamawiający  określi  w  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru
Robót Budowlanych.

2.9.   Wymagania     dotyczące     instalacji     sanitarnych
INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
2.9.1.  Instalacja wodociągowa
W chwili obecnej na terenie objętym opracowaniem nie ma instalacji zewnętrznej wody.
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Na  potrzeby  budynku  toalety  publicznej,  ziemnego  punktu  poboru  wody  oraz  instalacji
nawadniania, należy wykonać nowe przyłącze wodociągowe od sieci wodociągowej W200 w ulicy
Bernardyńskiej.  Przyłącze należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi MPWIK Wrocław,
stanowiącymi załącznik do projektu budowlanego.
Przyłącze należy wprowadzić do studni wodomierzowej Dn1200  przykrytej  włazem fi600 typu
ciężkiego D400. W studzience należy zastosować zestaw wodomierzowy z zaworami  kulowymi i
wodomierzem, oraz zaworem antyskażeniowym klasy EA zgodnie z   warunkami technicznymi
MPWIK Wrocław.

W terenie należy zaprojektować i wykonać zasilanie dwóch magistralnych punktów zraszających
teren zielony oraz jeden ziemny punkt poboru wody. 

Na terenie objętym opracowaniem w pobliżu  toalety  publicznej  należy zaprojektować  komorę
wodomierzową. W komorze znajdować się będą 3 niezależne obiegi wody:

 woda do instalacji zraszania
 woda na potrzeby toalety publicznej
 woda na potrzeby ziemnego punktu poboru wody

Na każdy obiegu wodnym należy zaprojektować i zamontować następującą armaturę:
 zawory odcinające 
 zabezpieczenia przed wtórnym przepływem z przerwą powietrzną, zawór zwrotny min.

klasy BA
 zawory spustowe
 wodomierze – podliczniki wody

Komorze  techniczną  należy  zaprojektować  i  wykonać  jako  żelbetową,  szczelną,  zbrojoną  i
odporna na ruch ciężki. Pod komorę wykonać podłoże [fundament] grubości 15cm z chudego
betonu.  Komorę  wykonać jako monolit  zapewniając  całkowitą  szczelność z betonu klasy min.
B37,5,  wodoszczelnego  (W8),  mało  nasiąkliwego  (nw≤4%),  mrozoodpornego  (F-50).   Króćce
przyłączeniowe na uszczelki gumowe.  Wymiary minimalne komory: 1,6m x 1,1m i głębokość
1,9m. 
W górnej  części komory należy przewidzieć osadzenie włazu  DN600. Pierścienie dystansowe
należy wykonać z polimeru.
Do przykrycia  komory należy zastosować  właz  klasy D-400  (grupa 4)  zgodnie z normą PN-
EN:124:2000 i  PN-H-74051-2, o podwójnej klasie wytrzymałości i średnicy DN600.  Zastosować
włazy z pokrywą z wypełnieniem betonowym z uszczelką montowaną fabrycznie na pierścieniach
polimerowych (typu BEGU).
Komorę wyposażyć w stopnie żeliwne  typu ciężkiego rozmieszczone co 30 cm.

Komorę należy podłączyć do kanalizacji i zabezpieczyć przeciw zamarzaniu. 

Wymagania układu zraszającego oraz podziemnego punktu poboru wody zawarte są w
części technologicznej projektu budowlanego i niniejszym PFU. Punkty działają tylko w
okresie nocnym i naprzemiennie. 

Instalację  wodociągową  należy  zaprojektować  i  wykonać  z  rur  i  kształtek  spełniających
wymagania  dla  wody  pitnej.  Rurociągi  winny  być  atestowane,  a  każdy  odcinek  wodociągu
powinien posiadać opis producenta.
Uzbrojenie sieci wodociągowej należy przewidzieć jako żeliwne, kołnierzowe łączone kształtkami
przejściowymi  (tuleje  z  luźnym  kołnierzem)  z  rurociągami  PEHD  lub  systemowe  z  PE.
Zastosowane  kształtki  żeliwne  winny  być  zabezpieczone  fabrycznie  wewnętrzną  wykładziną
zapobiegającą zarastaniu np. cementową, epoksydową, poliuretanową.

MONTAŻ RUROCIĄGU ZEWNĘTRZNEGO – ZGRZEWANIE ELEKTROPOROWE
Proces łączenia rur metodą zgrzewania elektrooporowego polega na zastosowaniu odpowiednich
kształtek  z  wbudowaną  spiralą  z  drutu  oporowego,  przepływem  prądu  elektrycznego  przez
spiralę i związaną z tym wydzieloną energią cieplną następuje połączenie kształtki z materiałem
rury. Materiały rur i kształtek winny  być tego samego rodzaju.
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Wymagane narzędzia
 obcinarka do rur
 skrobak obrotowy, narzędzie do skórowania
 biały nasiąkliwy papier
 zgrzewarka  automatyczna  do  zgrzewania  elektrooporowego  (wszystkie  urządzenia  i

narzędzia winny posiadać dopuszczenie do stosowania – atest IGNIG)
 środki odtłuszczające np. trójchloroetylen, alkohol etylowy, lub specjalne szmatki

Prace przygotowawcze
 prawidłowe  przygotowanie  końcówek  rur  przez  prostopadłe  obcięcie,  pozbawienie

zadziorów wewnętrznych,  zaokrąglenie  krawędzi  zewnętrznych  o  promieniu  krzywizny
wynoszącym 0,5 grubości ścianki rury, oczyszczeniu z brudu na długości L+50 mm (L =
dł.  kształtki  mufy  elektrooporowej),  obróbce  dwukrotnej  –  skórowaniu  za  pomocą
skrobaka  rotacyjnego  w  celu  usunięcia  materiału  postarzałego  i  zabrudzonego,
odtłuszczeniu  zarówno  przygotowanej  końcówki  jak  i  kształtki,  osuszeniu  za  pomocą
suchego białego papieru.

 zamocowaniu końcówek rur i  kształtki  w przyrządzie i  jej  przesunięcie  przez przyrząd
ustawczy tak by płaszczyzna styku rur leżała pośrodku kształtki.

 podłączeniu  kabli  zgrzewarki  do  kształtki  za pomocą  kabli  i  zacisków bez obciążaniu
kształtki ich ciężarem.

Zgrzewanie
Odczyt  odporności  na  czytniku  zgrzewarki  i  porównanie  z  wartościami  umieszczonymi  na
przyrządzie (w przypadku odstępstw należy sprawdzić podłączenie kabli z kształtką), <możliwe
podawanie również innych wartości jak napięcia, częstotliwość rodzaju kształtki itp. w zależności
od  typu  zgrzewarki>  uruchomieniu  procesu  zgrzewania  –  podawany  jest  jego  czas  i  po
zakończeniu  wystudzenia  połączenia  do całkowitego schłodzenia  do  temp.  otoczenia  dopiero
wtedy można usunąć przyrząd ustawczy. (W przypadku zaniku napięcia możliwe jest powtórne
wykonanie operacji zgrzewania po całkowitym wystudzeniu).
Zgrzewanie elementów rurociągu można prowadzić w temperaturze 0 – 450C. W temperaturze
poniżej 50C oraz podczas deszczu, mgły i silnego wiatru zgrzewanie może być wykonywane pod
osłoną eliminującą oddziaływanie warunków atmosferycznych.
Każde złącze powinno być oznaczone trwałymi  znakami  zawierającymi  numer złącza i  numer
uprawnień zgrzewacza i posiadać zarejestrowane parametry zgrzewania.

Kontrola prawidłowości wykonywanych połączeń
Kontrola jakości polega na stwierdzeniu:

 Właściwej pozycji wskaźników optycznych zgrzewania.
 Wyraźnych śladów usunięcia utlenionej warstwy materiału rur na całych ich obwodach.
 Braku widocznych śladów wycieku stopionego PE na końcach elektrokształtki.
 Braku widocznego defektu niewspółosiowości łączonych elementów.

MONTAŻ RUROCIĄGU ZEWNĘTRZNEGO – ZGRZEWANIE DOCZOŁOWE
Łączenie  rur  polietylenowych  metodą  zgrzewania  doczołowego  polega  na  ogrzaniu  i
odpowiednim  uplastycznieniu  końców  łączonych  elementów  poprzez  styk  ich  powierzchni
czołowych z płytą grzewczą, a następnie wzajemnym dociśnięciu łączonych elementów do siebie
z odpowiednią siłą, po uprzednim usunięciu płyty grzewczej.

Wymagane narzędzia
 obcinarka do rur
 skrobak obrotowy, narzędzie do skórowania
 biały nasiąkliwy papier
 zgrzewarka  do  zgrzewania  doczołowego  (wszystkie  urządzenia  i  narzędzia  winny

posiadać dopuszczenie do stosowania – atest IGNIG)
 środki odtłuszczające np. trójchloroetylen, alkohol etylowy, lub specjalne szmatki

Prace przygotowawcze
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 prawidłowe  przygotowanie  końcówek  rur  przez  prostopadłe  obcięcie,  pozbawienie
zadziorów wewnętrznych,  zaokrąglenie  krawędzi  zewnętrznych  o  promieniu  krzywizny
wynoszącym  0,5  grubości  ścianki  rury,  oczyszczeniu  z  brudu  na  długości  100  mm,
obróbce  dwukrotnej  –  skórowaniu  za pomocą  skrobaka rotacyjnego w celu  usunięcia
materiału postarzałego i zabrudzonego, odtłuszczeniu zarówno przygotowanej końcówki
jak i kształtki, osuszeniu za pomocą suchego białego papieru.

 zamocowanie końcówek rur i kształtki w zgrzewarce i ustawienie parametrów zgrzewania.

Zgrzewanie
Dosunąć oba końce łączonych przewodów do siebie, sprawdzić ich współosiowość i dokładność
przylegania.  Rozsunąć  łączone  elementy  i  po  sprawdzeniu  poprawnego   nagrzania  płyty
grzewczej wsunąć płytę między nie. Dosunąć elementy do płyty grzewczej i utrzymywać ciśnienie
docisku na właściwym poziomie do chwili uzyskania na całym obwodzie wypływki o określonej
grubości.  Rozsunąć  elementy,  a  następnie  jak  najszybciej  wyjąć  płytę  grzewczą  i  ponownie
dosunąć do siebie łączone elementy z odpowiednią siłą. Utrzymywać ciśnienie łączenia do czasu
poprawnego  połączenia  rur.  Następnie  zmniejszyć  ciśnienie  docisku  do  zera  i  pozostawić
połączenie do naturalnego ostygnięcia do temperatury otoczenia.
Temperatura, ciśnienie docisku, czasy zgrzewania i pozostałe parametry przyjmować zgodnie z
informacją  producenta  w  odpowiedniej  instrukcji  montażowej  lub  tabeli  parametrów  procesu
zgrzewania.
Każde złącze powinno być oznaczone trwałymi  znakami zawierającymi numer złącza i numer
uprawnień zgrzewacza i posiadać zarejestrowane parametry zgrzewania.

Kontrola prawidłowości wykonywanych połączeń
Kontrola jakości połączenia doczołowego może być oparta na:

 oględzinach zewnętrznej wypływki i jej pomiarach geometrycznych,
 w przypadku podejrzeń należy odpowiednim przyrządem ściąć zewnętrzną wypływkę, a

następnie poddać ją dokładnym oględzinom i próbie zginania lub skręcania,
 braku widocznego defektu niewspółosiowości łączonych elementów.

2.9.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
W  chwili  obecnej  na  terenie  objętym  opracowaniem  nie  ma  instalacji  kanalizacji  sanitarnej
zewnętrznej.

Projektowane pomieszczenie toalety publicznej oraz komorę wodomierzową należy włączyć do
sieci kanalizacji  ogólnospławnej Ko300, prowadzonej w ulicy Jana Styki i Wojciecha Kossaka.
Przyłącze należy wykonać zgodnie z wytycznymi MPWIK Wrocław.

W komorze wodomierzowej może pojawić się woda z zaworów antyskażeniowych, spustowych
oraz znikome ilości ze studni ziemnego punktu poboru wody. Woda  powinna być zbierana do
miejscowego  przegłębienia  gdzie  należy  zaprojektować  pompę  zatapialną.  Wody  z  komory
zostaną  ciśnieniowo  doprowadzone  do  zewnętrznej  instalacji  kanalizacji  sanitarnej.  Takie
rozwiązanie  zabezpieczy komorę  przez  przedostaniem się  zapachów z zewnętrznej  instalacji
kanalizacji sanitarnej. 

Instalację zewnętrzną zaprojektować i wykonać z rur klasy minimum SN8. Wykonawca winien
stosować się do wytycznych producenta rur w zakresie ich montażu.
Rury należy układać od najniższego punktu tj.  sieci kanalizacyjnej w kierunku przeciwnym do
spadku kanału.
Przed  ukończeniem  dnia  roboczego  lub  zejściem  z  budowy,  należy  zabezpieczyć  końce
układanego kanału przed  zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Studnie powinny być wyposażone w prefabrykowaną kinetę odpowiednią do miejsca montażu
Należy zaprojektować studnie rewizyjne DN1000 zgodnie z normą PN-B-10729. 
Do  przykrycia  studni  zastosowano  włazy  klasy  D-400  (grupa  4)  zgodnie  z  normą  PN-
EN:124:2000 i  PN-H-74051-2, o podwójnej klasie wytrzymałości i średnicy DN600mm. Należy
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zastosować włazy samoblokujące bez części ruchomych z pokrywą z wypełnieniem betonowym z
uszczelką montowaną fabrycznie na pierścieniach polimerowych (typu BEGU).

2.9.3. Wymagania ogólne
WYKONYWANIE ROBÓT ZIEMNYCH
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć projektowane przyłącza oraz przebieg
istniejącego uzbrojenia podziemnego.
Trasowanie sieci powinien przeprowadzić uprawniony geodeta na planszy elektronicznej zgodnej
z  układem  współrzędnych  „2000”   wg  "Podstawowej  mapy  kraju"  z  dnia  1.06.1995r.  Prace
wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  z  7-dniowym  wyprzedzeniem  należy  zawiadomić
instytucje  i  użytkowników,  których  przewody  znajdują  się  na  trasie  wodociągu,  o  terminie
rozpoczęcia  robót  w  celu  szczegółowego  wyznaczenia  trasy  istniejących  urządzeń  oraz
prowadzenia nadzoru z ramienia użytkowników.

ROBOTY ZIEMNE DLA INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH
Zagłębienie i spadki przewodów podano w projekcie.
Polskie normy PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 jako minimalne przykrycie bez izolacji  podają
głębokość przemarzania dla danej  strefy + 0,4 m. Wobec powyższego minimalne zagłębienie
przewodu powinno wynosić:
Hz = 0,8 (głębokość przemarzania dla strefy II) + 0,4 = 1,20m.
Rury muszą być układane tak, aby podparcie ich było jednolite.
Rury należy układać w wykopie, a następnie zasypywać zgodnie z normami PN-92/B-10727, PN-
91/B-10729, PN-92/B-10735, BN-83/8836-02, BN-62/8971-02 i BN-83/9936-02.
Podłoże rurociągów stanowić  będzie warstwa podsypki  piaskowo-żwirowej  o grubości  10 cm,
(licząc od zewnętrznej ścianki rury), zagęszczonej do 90% zmodyfikowanej liczby Proctora.
Obsypkę ułożonego rurociągu wykonywać  ręcznie  warstwą materiału  piaskowo-żwirowego do
wysokości  30  cm  ponad  zewnętrzną  ściankę  wierzchu  rury.  Zasypkę  wykopów  ponad
zagęszczoną  obsypką  rur  prowadzić  można  mechanicznie,  używając  gruntu  rodzimego  lub
sypkiego  gruntu  piaskowo-żwirowego  (pod  ulicą),  bez  kamieni,  zbrylonej  ziemi,  korzeni  itp.,
dokładnie ubijając go warstwami.
Podczas  wykonywania  obsypki  należy  pominąć  miejsca  zgrzewane,  które  należy  przysypać
dopiero po wykonaniu próby ciśnieniowej.  
Po próbie ciśnieniowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej rurociąg zasypywać warstwami co 20cm
ze starannym ubijaniem zasypki po bokach rurociągu i nad rurą.

ROBOTY ZIEMNE DLA INSTALACJI KANALIZACJI
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą  PN-B-10736:1999. 
Wykopy  pod  kanalizację  wykonać  ok.  20  cm  głębsze  niż  posadowienie  rur,  dla  wykonania
podsypki piaskowej.  Nie należy wykonywać wykopów głębszych niż podano wyżej.
Wykonawca winien stosować się do wytycznych producenta rur w zakresie ich montażu.
Przewody  po  ułożeniu  na  podsypce  należy  zinwentaryzować.  Następnie  rurociąg  zasypywać
warstwami  co  20  cm  ze  starannym  ubijaniem  zasypki  po  obu  stronach  i  nad  rurą.  Do
zasypywania używać gruntu nie zanieczyszczonego kamieniami czy gruzem.
Zasypka kanałów składa się z dwóch warstw:

 warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30cm ponad wierzch rury, 
 warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.
 Zasyp rurociągu wykonuje się w trzech etapach:
 wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,
 po próbie szczelności  złącz rur  kanałowych,  wykonanie  warstwy ochronnej  w miejscu

połączeń,
 zasyp  wykopu  gruntem  rodzimym,  warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  i

ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Współczynniki zagęszczenia winny wynosić:

 dla warstwy o grubości 1,0m od korony zasypu - 0,97
 poniżej w/w warstwy – 0,95
 dla podłoża pod rury i w pachach – 0,97

Podane wskaźniki zagęszczenia należy traktować jako minimalne.
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Warstwę  ochronną  rury  kanałowej  wykonać  z  piasku  sypkiego  drobno,  średnio,  lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z
zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur.
Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Najważniejsze
jest zagęszczenie gruntu, w tym podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie w pachach należy wykonywać podbijakami z drewna twardego. Ubijanie mechaniczne
na całej szerokości strefy kanałowej może być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30-to cm
warstwie piasku ponad wierzch rury.
Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zachowaniem ostrożności  równolegle z
zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. Warunki pracy rur kanałowych
wymagają  dużej  dokładności  w  zakresie  doboru  i  wykonania  podsypki,  obsypki  ochronnej
przewodów, zasypki wykopu oraz stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw.

ODWODNIENIE WYKOPÓW
Przy  wystąpieniu  wody  gruntowej  należy  stosować  odwodnienia  wykopów.  Ze  względu  na
możliwość upłynnienia gruntów w przypadku pompowania wody bezpośrednio z wykopów, zaleca
się obniżenie zwierciadła wody za pomocą igłofitrów.
Instalację odwadniającą prowadzić po jednej stronie wykopu – od strony napływu. Filtr powinien
być zabity na głębokość min. 0,6 m poniżej dna wykopu.
Należy  zastosować  Igłofiltry  IgE  81/63  oparte  o  kolektor  główny  o  średnicy  133mm.  W
odwodnianym wykopie należy rozmieścić igłofiltry w linii prostej igłofiltry co 1m i obserwować stan
wody gruntowej w wykopie. Jeśli woda nie będzie opadała lub jej stan będzie się podnosił należy
wkopać następny rząd igłofiltrów oparty następny kolektor główny.
Dla  zabezpieczenia  skarp,  na  czas  budowy  należy  zabezpieczyć  ścianką  szczelną  z  grodzi
stalowych  G-62.  Należy  zastosować  grodzie  o  długości  5.0m  i  minimalną  głębokością
zakotwienia 3,0m.

UWAGI DLA WYKONAWCY
 Realizację prac ziemnych należy rozpocząć od dokładnego wytyczenia trasy w terenie

(zachowując  minimalną  odległość  od  istniejących  przeszkód).  Przy  wykonywaniu
wykopów należy  zwrócić  szczególną  uwagę na zabezpieczenie  ścian wykopów przed
możliwością  obsunięcia  się  ziemi,  przez  wykonanie  mocnej  i  szczelnej  ścianki
szalunkowej gwarantującej zachowanie struktury gruntu poza jej obrysem.

 Rozparcie wykopów wykonać wg rozwiązań typowych.
 Należy przeszkolić załogę w zakresie BHP przy robotach ziemnych.
 Wykop do wysokości 0,5m nad wierzch przewodu należy zasypywać ręcznie warstwami

0,15m z  ręcznym zagęszczeniem przez  ubijanie  zasypki  po  obu  stronach.  Pozostałą
warstwę zasypu zagęszczać mechanicznie. Grubość warstwy zagęszczonej nie powinna
być większa od 0,3m.

 Wykop można zasypać gruntem rodzimy – piaskiem drobnym, średnim i zażwirowanym.
Zasypka nie powinna zawierać gliny.

 Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych warstw używać sprzętu mechanicznego lżejszego
jak wibratory i ubijaki mechaniczne ok. 200K. Powyżej mogą być użyte walce zwykłe lub
wibracyjne.

 Do zasypywania wykopów używać wyłącznie gruntów nie zanieczyszczonych gruzem czy
kamieniem, gdyż groziłoby to uszkodzeniem mechanicznym rurociągów.

TAŚMY OSTRZEGAWCZO-LOKALIZACYJNE.
Trasę wodociągu wykonanego z PE należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub
biało-niebieskiego z zatopioną wkładką metalową. Szerokość taśmy to 200mm dla rurociągów o
średnicy <250mm, oraz 400mm dla rurociągów o średnicy większej. Taśmę należy prowadzić na
wysokości  30  cm nad  grzbietem  rury  z  odpowiednim  wyprowadzeniem końcówek  taśmy  do
skrzynek zasuw i hydrantów.
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wg wytycznych MWPIK

DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji należy wykonać płukanie rurociągu w celu usunięcia z
niego zanieczyszczeń mechanicznych.   Następnie przeprowadzić należy dezynfekcję rurociągów
roztworem podchlorynu sodu, a potem płukać do uzyskania pozytywnej próby bakteriologicznej.
Płukanie prowadzić zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 10.11.1971 r.

PRÓBA  SZCZELNOŚCI   INSTALACJI  WODOCIĄGOWYCH  I  KANALIZACJI  TŁOCZNEJ
SANITARNEJ
Próby hydrauliczne odcinkowe i całego przewodu należy wykonać zgodnie z PN-B-10725:1997r.
Jako ciśnienie próbne dla całej instalacji ustala się Pp,= 1,0 Mpa (10 atm.).
Podczas próby ciśnienia, łuki, zwężki, zawory, zaślepki itp. muszą być odkryte. Rury muszą być
zabezpieczone  obsypką.  Musi  być  zgodność  materiału  rury  i  robót  wykonywanych  z
obowiązującymi normami.  
Rurociąg należy napełnić wodą w najniższym punkcie (jeżeli jest to możliwe). Napełnianie musi
odbywać  się bardzo wolno.  Prędkość napełniania,  niezależnie  od średnicy wynosi  7ton/godz.
Próbę ciśnienia przeprowadzić najwcześniej 48 godzin po zasypaniu prostych odcinków rur. W
najwyższych  punktach  przewidziano  odpowietrzenie  sieci.  Podczas  napełniania  zawory
odpowietrzające powinny być otwarte.
Przed  próbą  ciśnienia  rurociąg  musi  być  wypełniony  wodą  minimum  przez  2  godziny  (dla
ustabilizowania).  Maksymalna  temperatura  wody  podczas  próby  ciśnienia  nie  powinna
przekraczać 20°C.
Przygotowaną  do  próby  ciśnieniowej  sieć  należy  napełnić  wodą  i  odpowietrzyć.  Podnieść
ciśnienie do 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze ale nie mniej niż 1,0 MPa. Ciśnienie to w okresie
30  minut  należy  dwukrotnie  podnosić  do  pierwotnej  wartości  co  10  minut.  Po  dalszych  30
minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut
spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby
przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku.

Należy szczególną uwagę zwrócić na zmiany temperatur  w trakcie trwania próby,  gdtż  mogą
wpływać one w istotny sposób na wielkość zmian ciśnienia. 
Wszystkie  próby  muszą  być  przeprowadzone  przed  ostatecznym  zasypaniem  rurociągu.
Rurociąg  może  być  poddany  podwyższonemu  ciśnieniu  tylko  przez  czas  wymagany
odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny. 
Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany.
Miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych miejscach sieci. 
Po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody
w rurach.
Próbę szczelności przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru. 

PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Próbę ciśnienia wykonać zgodnie z PN-EN 1610, metodą W.
Przed  wykonaniem  próby  należy  zastabilizować  przewody  tj.  wykonać  obsypkę  i częściowo
przykryć (min 20cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na połączeniach ze studzienkami
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lub  przyłączami  pozostawić  nie  zasypane.  Ponadto  należy  zabezpieczyć  wszystkie  otwory
podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału (odpowietrzenie).
Celem przeprowadzenia  próby należy:

 zamknąć kanały przy pomocy specjalnie  wyposażonych w króćce z zaworami  korków
mechanicznych lub worków pneumatycznych;

 przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu
ale tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10kPa
i max 50kPa;

 czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancja +/- 1min;
 poprzez  uzupełnianie  poziomu wody,  ciśnienie  powinno  być  utrzymywane  w tolerancji

1kPa w stosunku do wartości próbnej;
Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną
ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli.
Warunki próby są spełnione tylko wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej
wartości:

 0,15 dm3/m2 w czasie 30min. dla kanałów,
 0,20 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanałów włączenie ze studniami kanalizacyjnymi,
 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych.

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową.

Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą L wg PN-EN 1610.
 

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
2.9.4. Instalacja wodociągowa
Budynek toalety należy zasilić w wodę z projektowanej  instalacji  zewnętrznej.  Instalację wody
należy  przeprowadzić   przez  ścianę  zewnętrzną  budynku.  Na  wejściu  instalacji  wodnej  do
budynku  zaprojektowano  zawory  odcinające  i  spustowe.  W  budynku  toalety  ciepła  woda
przygotowywana będzie w przepływowym elektrycznym podgrzewaczu wody o mocy 3,5kW.
Instalacje wody zimnej i ciepłej należy zaprojektować ze stali nierdzewnej zaciskanej.
Przewody  wody  ciepłej  zaizolować  otulinami  z  PE.  Grubość  izolacji  przyjąć  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  „W  sprawie  warunków
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie”  wraz  z  późniejszymi
zmianami - załącznik 2 paragraf 1.5. Dla wody zimnej należy przyjąć izolację przeciwroszeniową
z pianki PE o grubości min. 9mm.

2.9.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z budynku toalety powinny być odprowadzone przykanalikiem do zewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej prowadzonej na terenie Inwestora.

W budynku toalety przewidziano jeden pion kanalizacyjny. Pion wyprowadzono na dach i 
zakończono rurą wywiewną. Na pionie należy wykonać rewizję celem umożliwienia  czyszczenia 
w przypadku zapchania instalacji. Podejścia do przyborów prowadzić wzdłuż ścian oraz w 
posadzce. Pion kanalizacji sanitarnej oraz podejścia pod przybory należy zaprojektować z rur 
PP-HT(materiał odporny na różnicę temperatur i odporny mechanicznie), a poziomy pod 
posadzką parteru z rur PVC SN8.

2.9.6. Wentylacja
Do budynku toalety publicznej  konieczne jest doprowadzenie powietrza świeżego. Czerpnię 
należy zaprojektować na wysokości 2,0m nad ziemią.
Na nawiewie należy zaprojektować wentylator kanałowy, filtr EU4 oraz nagrzewnicę elektryczną 
kanałową o wymaganej mocy.
Instalację wentylacji należy prowadzić nad stropem podwieszanym pomieszczenia. Do urządzeń 
należy zapewnić dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne zabezpieczone przed dostępem osób 
postronnych. W pomieszczeniu należy zaprojektować również grzejnik elektryczny o mocy min 
2,0 kW. 
Na wywiewie należy zaprojektować wentylator kanałowy. Dla systemu należy przyjąć wydajność 
min. 100m3/h. 
Przewody i kształtki należy zaprojektować się z blachy stalowej ocynkowanej.

 70



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PRZY BERN ARDYŃSKIEJ  WE WROCŁ AWIU

Przewody układów wentylacyjnych pomieszczenia toalety publicznej  izolować otulinami  z wełny 
mineralnej typu lamela o grubości 4cm.

2.10. Wymagania dotyczące automatycznego nawadniania
2.10.1.  Cel inwestycji
Celem inwestycji jest uzyskanie prowadzenie automatycznego nawadniania w okresie wiosenno-
letnim dla inwestycji  pn.  zagospodarowanie terenu skweru  i budowa toalety publicznej  wraz z
infrastrukturą  techniczną  oraz  rozbiórką  wtórnych  budynków  gospodarczych  przy  ul.  Jana
ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu działki nr 16/1, 16/2 oraz części działek  nr 15, 17/1, 19/4,
24/1, am-28 obręb Stare Miasto. 

I  etap:  Opracowanie  dokumentacji  wykonawczej  automatycznego  nawadniania  terenów
zielonych w szczególności: podłączenia do  przyłącza  wodnego,  podłączenia  do  przyłącza
energetycznego,  sieci  rurociągów podziemnych, zraszaczy, linii kroplującej, układu podlewania
dokorzeniowego, automatyka sterująca (sterownik, czujnik opadów,  zawory  elektromagnetyczne
itp.),  Szczegółowy  zakres  zostanie doprecyzowany w opracowanej dokumentacji projektowej. 

II  etap:  Wykonanie  robót  budowalnych  uwzględnionych  w  opracowanej i zaakceptowanej
dokumentacji  projektowej  obejmujące  wszystkie  prace  wchodzące  w  zakres  procesu
budowlanego  począwszy  od  wykonania  dokumentacji  projektowej, poprzez realizację robót
budowlanych, instalacyjnych oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

2.10.2.  Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  automatycznego  systemu
nawadniania  do  zasilania  wynurzanych  zraszaczy, linii kroplujących z kompensacją ciśnienia
oraz tub podlewania dokorzeniowego  wraz z czujnikami  uwzględniającymi  aktualne  warunki
atmosferyczne  i  bieżące zapotrzebowanie na wodę. 
Wykonawca  w  projekcie  zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  i  optymalnego wykorzystania
istniejącej  infrastruktury  celem minimalizacji  kosztów inwestycji  przy zachowaniu  optymalnych
warunków nawadniania dla poszczególnych grup roślinności (niki, krzewy, drzewa)
Rozwiązanie   powinno  opierać  się  o  urządzenia  nawadniające  przeznaczone  do  instalacji  w
terenach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem odporności tych urządzeń na wandalizm.
Zastosowane  urządzenia  powinny  posiadać  możliwość  dostosowania  dawki  opadowej  do
aktualnego  zapotrzebowania  na  wodę  wynikającego  sezonowości  oraz  faz  wzrostu  roślin.
Rozmieszczenie zraszaczy musi  zapewniać  równomierne rozprowadzenie dawki  opadowej  na
powierzchni terenu.
Wszystkie zraszacze muszą być samowynurzalne. 
Wszystkie zraszacze muszą być wyposażone w gumowe zabezpieczenie w kolorze zielonym. Na
rurociągu zasilającym należy wykonać przyłącze sprężonego powietrza  wyposażone  w  zawór
kulowy   oraz   złączkę   do   węża   umożliwiającą  podłączenie   kompresora   w   celu
przedmuchania  całej  instalacji  przed  okresem zimowym. 
Podłączenie każdego zraszacza do trójnika zabudowanego na rurociągu przy pomocy złączki
przegubowej (elastycznej). Do połączenia rur i zraszaczy zastosować należy kształtki  zaciskowe
o  wymiarach  odpowiednich  do  średnic  rurociągów.  Wszystkie stosowane kształtki muszą
spełniać wymogi szeregu ciśnieniowego PN10. 
Zasilanie   odbywać   się   będzie  wodą  wodociągową  na  bazie  istniejącej  infrastruktury
wodociągowej poprzez projektowane instalacje i przyłącza. 
Parametry hydrauliczne źródła wody oraz zaprojektowana instalacja muszą zapewnić właściwą
wartość  ciśnienia  oraz  wydajność  na  każdym  ze  zraszaczy  oraz  ciągach  linii  kroplujących  i
urządzeniach dokorzeniowych.
Urządzenia  dokorzeniowe  ze  zmiennymi  emiterami  pozwalającymi  na  dostosowanie  dawki
opadowej. Tuby dokorzeniowe muszą być zastosowane symetrycznie względem pnia drzewa aby
nie  upośledzać wzrostu  rośliny.  Ilość  tub  dokorzeniowych na jedno drzewo nie  powinna być
mniejsza niż 2sztuki.

2.10.3.  Zasilanie w energię elektryczną oraz sterowanie systemem
Dopuszcza  się  sterowanie  urządzeniami  nawadniającymi  poprzez  urządzenia  bateryjne
umieszczone w gruntowych skrzyniach irygacyjnych.
Sterowanie systemem musi być zlokalizowane przy projektowanej studzience. 

 71



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PRZY BERN ARDYŃSKIEJ  WE WROCŁ AWIU

Układ  sterujący  powinien  zapewnić  możliwość  swobodnego  planowania  czasu  załączania
poszczególnych sekcji z uwzględnieniem automatycznego wyłączenia w przypadku wystąpienia
opadów deszczu.
Wszystkie komendy na wyświetlaczu sterownika muszą być w języku polskim.  
Sterownik  musi  posiadać  możliwość  wprowadzenia  czasu  zwłoki  w  wyłączeniu  pompy  oraz
regulacji czasu pracy pomiędzy poszczególnymi sekcjami.  
Cały  system  nawadniania  należy  podzielić  na  sekcje 
System musi być wyposażony w czujnik deszczu, inicjujący automatyczne wyłączeniem instalacji
w  przypadku  wystąpienia   naturalnych   opadów   o   wymaganej   dawce.   Lokalizacja
umiejscowienia  czujnika  musi  zostać  uzgodniona  z  Zamawiającym  na  etapie projektowania. 
Zastosowane  rozwiązanie  muszą  gwarantować  w  pełni  zautomatyzowane działanie całego
systemu oraz zapewniać optymalizację kosztów utrzymania zieleni.

2.10.4.  Szkolenie
Wymagane  jest  przeszkolenie osób  wskazanych  przez Zamawiającego  z  zakresu  obsługi
systemu   nawadniania   obejmującego   całą  funkcjonalności  oraz  ćwiczenia  w  praktycznym
wykorzystaniu w wymiarze minimum jednego dnia szkoleniowego.  
W ciągu jednego dnia należy przeprowadzić minimum 7 godzin szkolenia. 

2.10.5. Próby
Na  projektowanej  sieci  przeprowadzić  próby  szczelności  na  ciśnienie  próbne 1,0 MPa. Po
zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać sieć czystą wodą. 

2.10.6.  Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania
 Zasilania  w wodę z sieci wodocągowej
 Zapewnić  możliwość  odwaniania  fragmentów  instalacji   ułożonych  w  gruncie  na

głębokości nie zapewniającej ochrony przed zamarzaniem w okresie zimowym.
 Zaprojektować właściwy układ separujący przepływ zwrotny na instalacji wodociągowej
 Zasilania w wodę pod ciśnieniem w granicach 0,35-0,40 MPa
 Zainstalowanie zraszaczy, tub podlewania dokorzeniowego oraz linii kroplującej
 Systemu sterowania całym systemem. 

2.11.     Wymagania     dotyczące     ochrony     konserwatorskiej     terenu
Wszelkie     prace     projektowe     i     wykonawcze     należy     poprzedzić     wykonaniem   analizy
konserwatorskiej    oraz     uzyskanymi     na     ich     podstawie     stosownymi     wytycznymi     i     decyzjami
konserwatorskimi MKZ i w zakresie archeologii WKZ.

2.12. Wymagania dotyczące wykończenia
Wszystkie elementy wykończeniowe muszą spełniać wymagania normowe dotyczące nośności,
jakości,  bezpieczeństwa  i  ochrony  pożarowej,  a  ponadto  ich  estetyka  powinna  zostać
dopasowana  do  standardów  stosowanych  na  inwestycjach  Urzędu  Miejskiego  Wrocławia.
Każdorazowo  należy  ze  służbami  nadzorującymi  z  ramienia  Inwestora  oraz  Autorem
Dokumentacji  Projektowej  uzgadniać  przed wmontowaniem stosowne materiały  po obejrzeniu
próbek (wskazane jest,  aby do umowy z Wykonawcą zaimplementować obowiązkowy proces
„Wzorcowania” materiałów wykończeniowych tzn. specjalną procedurę akceptowania dokładnie
materiałów przewidzianych do wbudowania przez Wykonawcę a mających znaczenie i wpływ na
estetykę  oraz  walory  użytkowe  obiektu,  tam  gdzie  te  elementy  budowlane  są  widoczne  dla
Użytkowników.)

2.13. Wymagania dotyczące rozbiórek
Do  prac  rozbiórkowych  można  przystąpić  po  demontażu  elementów  architektonicznych  (do
przekazania Muzeum Architektury) i opróżnieniu pomieszczeń z wyposażenia które zobowiązany
jest wykonać na swój koszt wykonawca wraz z wywózką i utylizacją odpadów oraz po wykonaniu
robót  zabezpieczających. Przed  rozpoczęciem  zasadniczych  robót  rozbiórkowych  należy
wykonać  tzw.  roboty  rozbiórkowe  rozpoznawcze,  mające  na  celu  dokładne  określenie  stanu
technicznego  podstawowych  i  zasadniczych  elementów  konstrukcji  nośnej  obiektu.  Jest  to
informacja  konieczna  i  bardzo  istotna  dla  prowadzenia  zasadniczych  robót  rozbiórkowych.
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Demontowane  materiały  segregować  na bieżąco i  wywieźć  do  utylizacji  lub  na  składowisko.
Przed przystąpieniem do  wyburzenia  należy  wystąpić  do  dostawców mediów z  wnioskami  o
rozwiązanie umów.
Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od:
 odłączyć zasilanie wszystkich mediów
 demontażu przewodów instalacyjnych i opraw elektrycznych
 demontażu instalacji sanitarnych 
 rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej
 demontaż konstrukcji dachów
 rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych murowanych
 rozbiórka ścian fundamentowych

NALEŻY ODKOPA  Ć    I  SKU  Ć  Ś  CIANY FUNDAMENTOWE DO GŁ  Ę  BOKO  Ś  CI  60,0  CM OD
POZIOMU TERENU.
Składowanie i usuwanie odpadów z rozbiórki
Powstałe w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli
jest  to  niemożliwe  z  przyczyn  technologicznych,  ekologicznych  lub  ekonomicznych  należy  je
unieszkodliwić, posegregować i wywieźć na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce
składowania  bądź  usuwania  odpadów  na  terenie  rozbiórki  powinno  być  wygrodzone  i
oznakowane.  Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut  i  pylenie.  Z terenu
rozbiórki gruz i odpady należy wywieźć samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu na
samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki.

B.     CZĘŚĆ     INFORMACYJNA

LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA

1. ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT BUDOWLANY   opracowany na podstawie wytycznych
inwestorskich  i  specyfikacji  z  maja  2019  roku,  autorstwa
CREOPROJECT  arch.  BARTOSZ  ŻMUDA  pod  nazwą:
''ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  SKWERU    I  BUDOWA
TOALETY  PUBLICZNEJ  WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ  ORAZ  ROZBI  ÓRKĄ  WTÓRNYCH  BUDYNKÓW
GOSPODARCZYCH  PRZY  UL.  JANA  EWANGELISTY
PURKYNIEGO WE WROCŁAWIU   DZIAŁ  KI NR 16/ 1, 16/ 2 ORAZ
CZĘŚCI  DZIAŁEK     NR  15,  17/1,  19/4,  24/1,  AM-28  OBRĘ  B
STARE  MIASTO  '',    będący  integralną  częścią  niniejszego
opracowania PFU;

2. ZAŁĄCZNIK NR 2
Wytyczne architektoniczno-budowlane i jakościowe materiałów dla
terenu, będąca integralną częścią niniejszego opracowania PFU;

3. ZAŁĄCZNIK NR 3
Wskaźniki  powierzchniowe  i  ilościowe  wykonania  robót,  będące
integralną częścią niniejszego opracowania PFU;

4. ZAŁĄCZNIK NR  4 Wytyczne  dotyczące  pielęgnacji,  nasadzeń  i  gospodarki
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drzewostanem,  będące integralną częścią niniejszego
opracowania PFU;

5
ZAŁĄCZNIK
NR 5

Decyzja nr 2490/2019 Pozwolenie na budowę z dnia 05.06.2019
roku (WAB-B1.6740.518.2019) 

6. ZAŁĄCZNIK NR 6
Kamieniarka  ze  zbiorów  Muzeum  Architektury  we  Wrocławiu
proponowana do wykorzystania przy aranżacji lapidarium przy ul.
Jana Ewangelisty Purkyniego

7. ZAŁĄCZNIK NR 7 Wzór okładki 

8. ZAŁĄCZNIK NR 8
Geotechniczne  warunki  posadowienia  aut.  Małgorzata  Filipek
GEOPORTA luty 2019 r.

9 ZAŁĄCZNIK NR 9
Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej
przeprowadzeniem zawarte w niniejszym PFU

10 ZAŁĄCZNIK NR 10
Zdjęcia obiektów i  terenu wykonane w maju 2019 roku zawarte w
niniejszym PFU

11 ZAŁĄCZNIK NR 11
Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 6541/17 z dnia 17 marca
2017  r.  zasady  zrównoważonego  gospodarowania  wodami
opadowym;

12 ZAŁĄCZNIK NR 12
Zarządzenie Prezydenta Wrocławia Nr 5081/16 z dnia 11 sierpnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony  drzew  i  rozwoju  terenów  zieleni
Wrocławia

13 ZAŁĄCZNIK NR 13
Katalog  Dobrych  Praktyk  Zasady  Zrównoważonego
Gospodarowania  Wodami  Opadowymi  pochodzącymi  z
nawierzchni pasów drogowych

14 ZAŁĄCZNIK NR 14 Wzór okładki dla dokumentacji 

15 ZAŁĄCZNIK NR 15 Katalog Mebli Miejskich

16 ZAŁĄCZNIK NR 16
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane

17 ZAŁĄCZNIK NR 17 Kopia mapy zasadniczej

18 ZAŁĄCZNIK NR 18
Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami
dotyczącymi odrębnych przepisów

19 ZAŁĄCZNIK NR 19
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i
wykonaniem przedmiotu zamówienia

20 ZAŁĄCZNIK NR 20
Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej
przeprowadzeniem zawarte w niniejszym PFU

21 ZAŁĄCZNIK NR 21
Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i
wykonania robót budowlanych pozostające w posiadaniu
Zamawiającego

22 ZAŁĄCZNIK NR 22 Literatura
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