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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Ustalenia te obowigzuja dla robo6t zwigzanych z przebudowg
nawierzchni jak w pkt. 1.1 powyzej w zakresie konstrukcji jezdni, miejsc postojowych, i chodnikéw
i uksztattowania zieleni.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.4.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,0gdélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu
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robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.
Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oso6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od whasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materialtdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposoéb ciagty bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opo6znienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolehA od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow ze zrodetl miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdow, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych bedag formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miegjsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.
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Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatbw zostanie  odpowiednio  przewartosciowany  (skorygowany)  przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wiadciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwérnie materiatdbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdw mogg byé¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacii
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢
spetnione nastepujgce warunki:

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robaét,

- Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
(Program  Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6ét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o0$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Ilub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu

program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,

zamierzony spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako $ci powinien zawiera ¢:

a) czes€ ogoln g opisuj aca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany  sposéb i forme przekazywania  tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtow g opisuj gca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementdéw robot,

— sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong

jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz rob6t z czestotliwoscig

zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢é sg okreSlone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu

ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyngé¢ ujemnie

na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow

i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang

usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez

Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Kierownika projektu
Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikébw wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie
wykonywania robat,
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— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
— protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowag
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu
o0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli SST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako
diugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposOb ciggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego  zatgcznika do  ksigzki  obmiaréw, ktérego  wz6r  zostanie  uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie

Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja

dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom

urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbié6r ostateczny robot”.

Nogkw

©

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.

dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacj i ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczenhstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia i odbioru robét .
1. SST 01 Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegOtowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbiérkg czesci dojazdu do garazy oraz zabezpieczeniem drzew na czas prowadzenia
prac.

1.2  Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot rozbidrkowych i obejmujg
rozbiérke:

e czasowych drég kotowych

e oczyszczenie terenu z resztek budowlanych

e wywdz gruzu wraz z utylizacjg

« zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robot

1.3 Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materialy

- stoma

- drut stalowy miekki

- deski iglaste ( okorki)

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji

Do wykonania rob6t nalezy uzywac:

e narzedzia reczne (topata , szpadel )
o taczki

* ladowarka

¢ samochody samowytadowcze

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora
4. Transport

Kolejnos¢ robot nalezy ustalié tak , zeby mozliwy byt wywdz gruzu z rozbiérki kolejnych elementéw
samochodami z zatadunkiem tadowarkg .

Samochody do transportu gruzu muszg byé dopuszczone do ruchu kotowego publicznego.

Sprzet do zatadunku powinien posiada¢ dopuszczenie do ruchu publicznego , lub zosta¢ przywiezione na
teren budowy na przyczepach niskopodwoziowych.

Roztadunek i zatadunek musi sie odby¢ na placu budowy.
5. Wykonanie rob6t
Ogoblne zalecenia konstrukcyjne

Wykonawca przed rozpoczeciem prac , zobowigzany jest do doktadnego zapoznania sie z zakresem robo6t
i terenem budowy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przeprowadzenia rozpoznania konstrukcji
budynkéw sasiadujgcych z terenem inwestycji i planowang budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia raportu zawierajgcego:

e szczegO6towy harmonogram prac

« metody wyburzania istniejgcych konstrukciji i ich technologie

- forme , lokalizacje i spos6b usuniecia niebezpiecznych materiatéw ( bitumicznych)

e sposob ochrony budynkéw sagsiadujacych , dla ktérych prace rozbiorkowe mogg by¢ ucigzliwe
poprzez hatas , wibracje , itp.
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- forme, sposéb i miejsce wywozu urobku i materiatéw rozbiérkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen :

« do wywiezienia gruzu , $mieci i innych zbednych materiatéw powstatych w wyniku prowadzonych prac
oraz oczyszczenie z nich calego terenu inwestyciji.

e spos6b i droge usuwania materiatow pochodzgcych z rozbiérki wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z inwestorem przed rozpoczeciem rozbioérki.

e po zakonczeniu rozbiérek teren budowy musi by¢ czysty i uprzatniety.

» skiladanie materialéw z rozbiérki na stropach na jakimkolwiek etapie jest niedopuszczalne.

* niebezpieczne otwory powstate w wyniku prowadzonych prac wykonawca zobowigzany jest oswietli¢
i zabezpieczy¢ ( wygrodzi¢ )

e aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu , nalezy okresowo spryskiwa¢ wodg elementy podlegajgce
rozbiérce .

* wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac rozbiérkowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

e nazadnym etapie robét nie nalezy dopuszczac¢ do przebywania ludzi pod wyburzong konstrukcjg badz
rusztowaniem , lub na kondygnacji bezposrednio ponizej.

e przed rozpoczeciem robo6t rozbiérkowych nalezy odigczyé od rozbieranych obiektéw istniejgce sieci, tj.
wodociggowsg , kanalizacyjng , gazowsg , elektryczng , cieplng i inne.

* Woykonawca jest zobowigzany natychmiast zawiadomi¢ nadzér , jesli odkryje materiaty mogace
zawiera¢ azbest lub inne niebezpieczne dla zdrowia substancje ; unika¢ zniszczenia takich materiatow
, oraz uzgodni¢ z projektantem metode ich usuniecia.

Przygotowanie i oznaczenie terenu rozbiorki

Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP , teren prowadzonych prac budowlanych powinien byé wygrodzony

w sposéb , ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz

z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi , miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego

gruzu betonowego i ceglanego , miejscem na tymczasowe skladowanie stali ztomowej porozbiorkowe; ,

odpadu drewna porozbidrkowego oraz papy porozbiorkowej , placami manewrowymi dla maszyn

wyburzeniowych i zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu ztomu stalowego i gruzu

porozbidrkowego.

Sposo6b wygrodzenia terenu powinien uniemozliwi¢ wejscie na teren rozbiorki oséb postronnych.

Teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych przez caly czas trwania demontazu , Az do chwili catkowitej

rozbiorki wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu , na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe

, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren 0s6b nieupowaznionych.

Zorganizowa¢ nalezy odrebny dojazd , a istniejgce boisko moze zosta¢ wykorzystane do sortowania

i gromadzenia materiatdw rozbiérkowych przed ich wywiezieniem z placu budowy.

Zabezpieczenie drzew

Pnie w ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy odeskowaé¢ na wysoko$¢ min. 2,5 m od

poziomu gruntu. Odeskowanie nalezy przymocowac¢ do pnia w trzech miejscach w odlegtosci 40 - 60 cm

od siebie, np. opaskami z drutu lub tasma stalowa.

Pomiedzy odeskowanie, a powierzchnie pnia drzewa zaleca sie doda¢ materiat elastyczny

w postaci grubych mat stomianych.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopow,.

Poszczegodlne etapy wykonania wykopdw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzoér
Inwestorski.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania og6lne
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest :
dla nawierzchni -m2
dla zabezpieczenia drzew - szt.
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Odbi6r robo6t

Poszczegodlne etapy robot ziemnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym Z Inspektorem Nadzoru

9.

Przepisy zwi gzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych Cze$¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie I

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy pracownikow przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw z dnia 1 kwietnia 1953r ( Dz.U. v
z dnia 23 kwietnia 1953r.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy pracownikéw przy obstudze przenosnikdw dnia 19 marca 1954r ( Dz.U. z dnia 3 kwietnia
1954r.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy pracownikéw przy spawaniu i cieciu metali z dnia 2 listopada 1954r ( Dz.U. z dnia 16 listopada
1954r.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy pracownikéw przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 28
marca 1972r ( Dz.U. Nr 13 p0z.93)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 62 , poz.285)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129 , poz.884)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczenie
powierzchni , malowaniu i metalizacji natryskowej z dnia 16 grudnia 2002 r. ( Dz.U.Nr 237 p0z.2003)
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia i odbioru robot .
2. SST 02 Drogi kod CPV 45233253-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajacej (mrozochronnej)

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji roboét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem

warstwy mrozoochronnej z kruszywa o grubosci warstwy:

- 15 cm dla ciggbw pieszych o nawierzchni zwirowej

- 15 cm dla ciggdw z kostki kamiennej

- 8 cm dla ciggdw pieszych o nawierzchni zwirowej — jako warstwa gérna

- 2 cm dla podsypki piaskowo-cementowej pod nawierzchnie z kostki kamiennej i ptyt kamiennych

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:

- piaski,

- zwir 0/8 mm

— pospoiki 4/31,5 mm

- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub
hutniczy wg PN-B-19701 [11].

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronnych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis
des <5
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych warunek szczelnosci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.
b) zageszczalno$ci, okreslony zalezno$cia:
B
dyo
gdzie:
U - wskaznik r6znoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw mrozoochronnych powinien spetniaé wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw mrozochronnych powinny spetnia¢
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

3. SPRZET

Sprz et do wykonania robot

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do rob6t. Do wykonania profilowania

i zageszczania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowac:

- sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mie¢ on zastosowanie,;

- drobny sprzet reczny do rozktadania i profilowania recznego w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny
nie moze mie¢ zastosowania;

- walce statyczne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne do
zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu;

- rowniarki lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajgcym
uzyskanie odpowiedniej jakosci robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robé6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowanag.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohAcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa mrozoochronna powinna byé zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy mrozoochronne;j

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

Dopuszcza sie jedynie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wihasciwos$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Ponadto nalezy wykona¢ badania podtoza gruntowego, wedtug zasad okreslonych w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
mrozoochronnej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy mrozoochronnej:

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1 Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna |10 razy na 1l km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokos$ciowe [ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dzienne; dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m

6.2.2. Szerokosc¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.3. R6wnosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzyé
taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

- Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:

— prace pomiarowe,

- dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubos$ci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej,

— utrzymanie (ochrona) warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir
i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnyc
obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce ustawienia obrzezy betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych 8x30x100cm na tawie betonowej C12/15.

Szczegotowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

2. MATERIALY
2.1. Podstawowe wymagania dotycz gce materiatow
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrodta materialbw powinny byé wybrane przez wykonawce
z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem rob6t nie pézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo
wysytanego materiatu (obrzezy betonowych, betonu, kruszywa) dotgczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby posiadajgce
Deklaracje Zgodnosci  z powotaniem na aktualnie obowigzujgce normy oraz Aprobate Techniczng IBDiM.
2.2. Obrze za betonowe
Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm.
Beton obrzezy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- klasa betonu nie nizsza niz 30MPa,
- nasigkliwos¢ 11 4%, mrozoodpornos¢ F150 wg PN-B-06250
- Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dla wysokosci - 3mm,

dla szerokosci i dlugosci - 8mm.
- Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
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Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypukiosé powierzchni i krawedzi w mm | 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie | niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.3. Materialy na podsypk e i wypetnienia szczelin pomi  edzy s$ciankami bocznymi obrze zy

- kruszywo drobne (piasek) spetniajagcy wymagania PN-EN 12620,

- mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 dla podsypki z cementu klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa
drobnego (piasku naturalnego) spetniajgcego wymagania PN-EN 12620,
- mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 (zaprawa) dla wypetnienia szczelin z cementu klasy 32,5N wg PN-
EN 197-1i z kruszywa drobnego (piasku naturalnego) spetniajgcego wymagania PN-EN 13139,
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Obrzeza powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materiatow

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej, w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkladach
i przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposoéb ich
zaladunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly co najmniej co
50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

1. oznaczenie(okre$lenie) wyrobu,

2. znak wytworni,

3. date produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST D-001 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Koryto pod tawe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom fawy w planie. Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is 1,00.
5.2. tawa

Podioze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, o grubo$ci
warstwy 10 cm po zageszczeniu. Beton rozscieli¢ bezposrednio w wykopie i zagesci¢ ubijakiem
mechanicznym lub recznym.

5.3. Ustawienie obrze zy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Swiatlo obrzezy (odlegto$¢ gérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) powinno wynosi¢ 3cm.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 5Smmm. Spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetni¢ zaprawg
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cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do
Imm.

Badania pozostatych materialtdbw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

.6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajagce ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z pkt.2 niniejszej ST.

6.3. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzic:

- obrzeza:

- wyglad zewnetrzny,

- ksztalt i wymiary,

- Aprobaty Techniczne lub Deklaracje Zgodnosci

- komplet badanh laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych przed przystgpieniem do robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
Zz wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021:1980.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokltadnosciag do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do
Imm.
materiaty do podsypek i wypetnienia spoin:

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), pozostate wymagania wg norm PN-EN 12620 i PN-EN 13139
i norm z nimi zwigzanymi
- wihasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodnos¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta
Z wymogami odpowiednich norm.

6.3. Kontrola uto zenia obrze zy

Nalezy sprawdzic:

- wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyiki grubosci - 1cm

- Swiatto obrzezy od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne odchyitki 1cm na kazde 100 mb,

- usytuowanie w planie — co 20mb, odchyiki nie mogg przekracza¢ 1cm na kazde 100 mb,

- rébwnos$c¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 4m — minimum w dwéch punktach na kazde 100 mb - nie moze
przekracza¢ 1cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) utozonych obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m utozenia obrzezy obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- wykonanie tawy z betonu C12/15,

- ustawienie obrzezy,

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzezy gruntem wraz z jego zageszczeniem (ubiciem),
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- wykonanie niezbednych badan materiatdw zgodnie z niniejszg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-B-06050:1999  Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoine.

2.PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3.PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech
geometrycznych.

4.PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

5.PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

6.PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny — Oznaczanie odpornosci na scieranie.

7.PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

8.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9.PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skiladu
ziarnowego — Metoda przesiewania.

10.PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu.

11.PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — Badania prébek gruntu.

12.PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

13.PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.

14.PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do
prébki.

15.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

16.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

17.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t i odbioru
kraweznikow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie, kontrole i odbior kraweznikéw betonowych. W zakres robot wchodzi ustawienie kraweznikow
prostokatnych, $cietych 15x30x100 cm, typu ciezkiego20x30x100cm - na tawie betonowej C12/15
z oporem.

Szczegotowa lokalizacja kraweznikow wg Dokumentacji Projektowe;.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Zrodta materialtbw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robét nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu
(kraweznikéw, betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) dotgczony powinien by¢ dokument
potwierdzajgcy jego jako$¢ — Aprobata Techniczna Iub Deklaracja Zgodno$ci na podstawie
przeprowadzonych badan.

2.2. Kraw ezniki betonowe — wymagania techniczne

Dostarczony kraweznik powinien posiada¢ aktualng Deklaracje producenta.

Kraweznik powinien by¢ wykonany metodg wibroprasowania.

Wymagania dla kraweznika powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1340:

- w zakresie geometrii,

- nasigkliwos¢ jak dla klasy 2 (wartos¢ srednia <=6%masy),
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- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajgcych — ubytek masy po badaniu,
wartos¢ srednia <= 1,0kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5;
- wytrzymalos¢ na zginanie jak dla klasy 3 — min. Wytrzymato$¢ na zginanie 4,8MPa;
- odpornos$¢ na $cieranie jak dla klasy 4: <=20mm (pomiar wykonany zgodnie z metodg okreslong
w zalgczniku G do PN-EN 1340).
Ksztatt i wymiary kraweznikéw betonowych przedstawiono w Dokumentaciji projektowe;.
Deklarowana przez producenta wytrzymato$¢ na $ciskanie nie powinna byé mniejsza niz wskazana
w Dokumentacji projektowej (30MPa). Powierzchnia kraweznikéw oceniana zgodnie z PN-EN 1340 nie
powinna wykazywaé defektow, takich jak rysy, peknigcia lub odpryski. Krawedzie elementow powinny byé
rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiardow powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340 (lecz nie wiecej niz
wysokosci 3 mm,
2.4. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnyc  h
Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowac bitumiczng mase
zalewowg wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowa¢ asfalt drogowy D70/100 lub mieszanine
asfaltow drogowych tak dobrang, aby penetracja jej okreslona wg PN-EN 1426 wynosita 90-120
w temperaturze 2501C.
Jako skiladniki mineralne masy nalezy stosowaé wypetniacz wapienny oraz weilne mineralng gatunku II.
Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych whasciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowe, zywice
syntetyczne. Wiasciwosci masy zalewowej:
- temperatura mieknienia PiK — 54 (1 6501C,
- ptynnos¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 1800IC,
- sptywnos$¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 450C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
- zdolnos¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 [ 2000]C bez utraty wtasciwosci,
- odpornos¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,
2.5. Materiaty do posadowienia kraw  eznikow
Krawezniki posadowione sg na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. tawa
wykonana z betonu klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1:2003. Do wykonywania betonu nalezy uzyc:
cementu klasy 32.5N wg PN-EN 197-1,
kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w skiad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos¢
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,
- wody wg PN-EN 1008,
- mozna uzy¢ dodatkéw Ilub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-EN 206-1:2003
i posiadajgcych Aprobate Techniczng IBDIM lub Deklaracje Zgodnosci wg aktualnie obowigzujgcych norm.
2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Krawezniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Cement mozna przechowywac¢ nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu nie moze
powodowaé pogorszenia jego cech fizycznych i wymagan zawartych w normie PN-EN 197-1 dla danego
rodzaju i klasy. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania sktadnikéw,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j.

4. TRANSPORT

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkladach
i przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposoéb ich
zaladunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
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Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznaczaé¢ w sposob trwaty co 50 sztuke.
Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarczaé na budowe w warunkach zabezpieczajgcych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjg (wymagania te zawarte sg w normie PN-EN
206-1:2003).

Transport cementu nie moze powodowaé pogorszenia jego cech fizycznych i wymagan zawartych
w normie PN-EN 197-1 dla danego rodzaju i klasy. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Lawa betonowa

tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy wykonywac
zgodnie z PN-EN 206-1:2003 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowaé minimum, co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa wg 2.4.

tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spada ponizej 200C oraz
wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddw deszczu. Natychmiast po roziozeniu mieszanki
nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie pottorej godziny od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢
przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpocza¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne
zwilzanie woda w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraw eznikow

Ustawienie kraweznikbw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm, po jej zageszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywac¢ ze spoinami szerokosci 5 mm; minimum, co 50m stosowaé szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowe;.

Przy ukladaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe, o odpowiednim tuku, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Swiatto kraweznika od strony nawierzchni jezdnej powinno wynosié 15 cm, a przy przejsciach dla
pieszych 2 cm.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny nalezy wypetia¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg nhalezy
oczyscic i zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masg zalewowg wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na petng glebokosc¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do

ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego, tekstury, pomiar ksztatu i wymiaréw kraweznika nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1340. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne, jezeli zachodzi taka

potrzeba nalezy zbada¢ metodami okreslonymi w PN-1340, zalgczniki D i E.

Ponadto nalezy sprawdzic:

- materiaty do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypetnienia spoin,

- mase zalewowa- jej zgodnos¢ z wilasciwosciami podanymi w deklaracji producenta z wymaganiami
specyfikacji,

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

- zgodnosé profilu podtuznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne
odchyiki niwelety fawy 11 cm na kazde 100mb,

- odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ (7 1 cm na kazde 100 mb,

- wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokosci - 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - 20% szerokosci projektowane;.

- rébwnos¢ gornej powierzchni tawy mierzona tatg 4 m - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na kazde
100 mb.
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6.2.2. Kontrola uto zenia kraw eznikow
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
- zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikow z Dokumentacjg Projektowa, dopuszczalne odchyiki
niwelety [ 1 cm na kazde 100 mb,
- usytuowanie w planie - odchyiki nie moga przekraczaé (1 1 cm na kazde 100 mb,
- réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw mierzona fatg 4 m - nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 0,5 cm
na kazde 100mb.
6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin i materialu napo  dsypk e
Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonywaniu robét
i w przypadkach watpliwych. Wytrzymato$¢ na sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 Mpa.
Wytrzymatos¢ podsypki cementowo-piaskowej na sciskanie na serii 6 prébek (3 dla R7 i 3 dla R28) -
1 raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato$¢ powinna wynosi¢ min. R7J10 MPa, R28
(1 14MPa.
Szerokos$¢ i doktadnosé wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé¢ na kazdych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawe ,

- wykonanie szalunku pod tawe betonows,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C12/15,

- przygotowanie, rozscielenie podsypki i zageszczenie cementowo-piaskowej grubosci 3 cm po
zageszczeniu,

- ustawienie kraweznikéw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg zalewowsa,

- zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika i ubicie,

- wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejszg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

- PN-EN 206-1 Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

- PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

- PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — oznaczanie penetracji igta.
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NAWIERZCHNIA Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne |

Przedmiotem niniejszej SST s3a wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kamiennej kostki brukowe; .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z kamiennej kostki brukowe;.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

2.2. Kamienna kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna lub deklaracja zgodnosci oraz wymagania dla materiatéw.

Kruszywo drobne (piasek), stosowany do spoinowania powinien spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN

12620.

Nalezy stosowaé nastepujgcy rodzaj kostki:

- kostka kamienna 6/8 cm

— kostka kamienna 8/10 cm

— kamienna kostka brukowa musi zostaé wykonana i zageszczana na podsypce cementowo-piaskowej
1:4.

2.2.2. Materiaty na podsypke

Kruszywo (drobne) na podsypke cementowo-piaskowg powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620,

cement stosowany do podsypki powinien byé¢ klasy nie wyzszej niz 32,5 wg PN-EN 197-1, woda powinna

by¢ odmiany ,1” i spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1008.

2.2.3. Materiat do spoinowania kostek

Kruszywo (drobne) spetniajgce wymagania PN-EN 12620,

woda powinna byé odmiany ,1” i spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1008.

2.2.4. Sktadowanie kostek i kruszywa do wypetnienia spoin

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni,

przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbhudowania po dostarczeniu na budowe,

powinno odbywac¢ sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

3. SPRZET

Uktadanie kostki brukowej moze odbywac sie recznie.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowag, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowaé¢ betoniarki lub wbudowywaé materiat
dostarczony z wezta betoniarskiego.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na s$rodki transportu zewnetrznego mogg stuzyé
wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie ukfada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200kg do 1700kg.
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Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach ktére nie powodujg utraty parametréw zawartych dla
danej klasy i rodzaju cementu wg PN-EN 197-1.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podto ze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowg lub SST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy $cieralnej z kamiennej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekdw),

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg kamiennej kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacjg projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST.

Podsypke cementowo-piaskowg 1:4 nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukiladanej podsypki powinna byé taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakohczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z kamiennych kostek bruk  owych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg ST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedkfada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukitadania i wytworni kostek, Inzynier
moze polecié Wykonawcy utozenie po 1 m” wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce
piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
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przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie roboOt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej parti materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywacé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytlek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia
potéwek i dziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg
brukarzy, ktérzy uzupetiajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokladajg kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzenh oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami  z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

W przypadku stosowania prostopadito$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kgta prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

- kruszywem drobnym (piaskiem), spetniajgcym wymagania PN-EN 12620,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i wypetnianiu spoin kruszywem
drobnym, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja
projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny byé wypetnione trwale
zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Spos6b wypetnienia szczelin powinien odpowiadac
wymaganiom ST D-010 ,Wypelnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywaé szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.
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5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ze spoinami wypetnionymi kruszywem drobnym
(piaskiem), po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku
i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
w zakresie innych materiatow

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg

watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada nH Wykonawca przedstawia In zynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegblnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiarow

1 Sprawdzenie podioza i koryta Wg ST D-004/5 [11]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

4 Sprawdzenie podsypki | Biezgca kontrola w 10|Wg pktu 5.6; odchyiki od
(przymiarem liniowym lub | punktach dziennej dzialki | projektowanej grubosci (11 cm
metodg niwelacji) roboczej: grubosci, spadkéw

i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjg
projektowg i specyfikacja

5 Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
zgodnos¢ z dokumentacjg | Sukcesywnie na  kazdej|-

projektowg dzialce roboczej
potozenie osi w planie|Co 100 m i we wszystkich | Przesuniecie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) punktach projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
rzedne wysokosciowe |[Co 25 m w osi i przy|Odchylenia: +1cm;-2cm
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
rownosé w profilu podtuznym | Jw. Nieréwnosci do 6 mm
(wg BN-68/8931-04 [9] fatg
czterometrowg)
rownosé w przekroju | Jw. Przedwity miedzy fatg a po-
poprzecznym (sprawdzona fatg wierzchnig do 6 mm

proflowg z poziomnicg i
pomiarze  przeswitu  klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym  wzglednie metodg

niwelacji)

spadki poprzeczne | Jw. Odchylki od  dokumentaciji
(sprawdzone metodg niwelacji) projektowej do 0,3%

szerokosc¢ nawierzchni | Jw. Odchyiki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do 15 cm
liniowym)

szeroko$c¢ [ gtebokosc¢ | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
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(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dhug.
10 cm)

dziatki roboczej

sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumentacji projektowej
lub decyzji Inzyniera

6.3.

Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano  w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoniczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow | Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikdéw, obrzezy, | prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
Sciekow deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne  wysokosciowe, rownosé|Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
podiuzna i poprzeczna, spadki|(wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,
poprzeczne i szeroko$é Ip. od 5c do 59)

4 Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i | Wg pktu 5.5i15.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robo6t towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

brukowe;j

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypelnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okreslony przez ST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003
2. PN-EN 12620

3. PN-EN 13139

4 PN-EN 197-1

5.  PN-EN 1008

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
cementu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia i odbioru robot .
3. SST 03 Mata architektura - kod CPV 45112723-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem elementéw matej architektury.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe wykonania , odbioru i rozliczenia robot.
1.2 Zakres rob6t obj etych SST

- montaz tawek parkowych

- montaz siedziska z pni

- montaz obrzeza tgki z pni

- montaz koszy na odpadki

- montaz znaku informacyjnego

- montaz hamakow

- montaz schronienia dla jezy

- montaz schronienia dla owadow

- montaz budek legowych

- wykonanie studni chtonnych

- dostawa i montaz balustrady na pochyini.

1.3 Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych.

2. MATERIALY
Do wykonania rob6t okreslonych w punkcie 1.2 nalezy zastosowac nastepujgce materiaty :

tawki

Projekt zaktada montaz 5 tawek z oparciem i podtokietnikiem.

Przyktadowy sprzet wg dokumentacji projektowej w ocynkowanej stalowej konstrukcji nosnej pokrytej
piecowym lakierem proszkowym.

Siedzisko i oparcie wykonane jest ze szczeblin z litego drewna akacjowego, ktére sg w sposob
niewidoczny, ale trwaly sg potgczone z konstrukcjg no$na.

Dopuszcza sie stosowanie innych tawek niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem, ze bedg one
identyczne pod wzgledem technicznym i estetycznym z fawkami okreslonymi w projekcie.

tawki nalezy montowa¢ do fundamentéw z betonu C12/15.

Siedziska

Projekt zaktada montaz 5 siedzisk wykonanych z pni robiniowych o dtugosci 300cm i srednicy 40+45cm.
Pnie nalezy obcigé na ptasko ok. 5cm grubosci po stronie przewidzianej do siedzenia. Pnie nalezy
zamontowac tak, aby powierzchnia siedziska musi byta nachylona ok. 2%. Ponadto pnie muszg byc¢
okorowane, oszlifowane, lazurowane transparentnym lazurem bez rozpuszczalnikbw na kolor
jasnoniebieski (RAL 5012) i posadowione na 2 stopach fundamentowych o wymiarach 50x50x40cm
z betonu C12/15.

Obrze za tgki kwietnej

Punkty wyznaczajgce obszar tgki kwietnej wykona¢ z pni robiniowych o dlugosci 80cm i $rednicy
28+35cm, wkopanych na gtebokos¢ 40cm. Pnie musza by¢ okorowane, oszlifowane, i powyzej poziomu
gruntu lazurowane transparentnym lazurem bez rozpuszczalnikbw na kolor jasnoniebieski (RAL 5012).
Odlegtosci miedzy pniami wynoszg ok. 500cm.

Kosze na odpadki

Projekt przewiduje lokalizacje 3 koszy na odpadki z daszkiem w miejscach, ktére bedg tatwo dostepne.
Proponuje sie przyktadowy sprzet firmy mmcité (model ,diagonal”, nr kat. DG115yp) o konstrukcji stalowej
z pokrywg z popielnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej. Strona zewnetrzna wykonana ze szczeblin
z materiatu resysta; Srednica kosza to 39cm, wysokosé: 94cm, a pojemnosé: 45 I.

Kosze na odpadki nalezy montowac¢ do fundamentéw z betonu C12/15.
Dopuszcza sie stosowanie innych koszy niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem, ze bedg one
identyczne pod wzgledem technicznym i estetycznym z koszami okreslonymi w projekcie.
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Kosze na odpadki nalezy montowac za pomocg kotew ziemnych, bedacych w zestawie, zabetonowanych
betonem C12/15 - ok.0,1m"® betonu/ kosz

Znak informacyjny

Zaprojektowana zostata plansza o wymiarach 40x60cm, na ktérej zawarto informacje o tym, ze projekt
realizowany jest w ramach WBO 2017. Plansza ta stanowi osobny zatgcznik do niniejszej dokumentacji
(zatgcznik nr 6). Projekt przewiduje wydruk planszy na materiale wodoodpornym oraz odpornym na
dziatanie promieni UV, a nastepnie zamocowanie do tablicy we wskazanym w projekcie miejscu.
Proponuje sie przykiadowy stupek z tablicg informacyjng firmy Erfit o wysokosci 230cm. Stupek nalezy
posadowi¢ na fundamencie o wymiarach 40x40x40cm.

Dopuszcza sie stosowanie innych sprzetéw niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem, ze bedg one
réwnowazne pod wzgledem technicznym i estetycznym ze sprzetami okreslonymi w projekcie.

Hamaki

W dwoch miejscach zaprojektowano tgcznie 3 hamaki.

Proponuje sie przyktadowy sprzet firmy playcité (nr kat. WD-0143-00).

Dopuszcza sie stosowanie innych hamakoéw niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem, ze bedg one
identyczne pod wzgledem technicznym i estetycznym z hamakami okre$lonymi w projekcie.

Elementy przyrodnicze

We wschodniej czesci terenu zaproponowano domek dla owadéw. Do wykonania domku nalezy uzyc
wylgcznie naturalnych materiatow takich jak: lite drewno sosnowe i debowe (dopuszcza sie materiaty
recyklingowane np. euro palety), bambusowe rurki, rurki z czarnego bzu, stoma, ceramika, szyszki, kora,
cegta dziurawka, pnie z nawierconymi otworami itp. Konstrukcja drewniana powinna byé wytrzymala,
nakryta daszkiem malowanym na kolor jasnoniebieski (RAL 5012), a dostep dla owaddw powinien byc¢
z dwobch stron. Wymiary nie powinny by¢ mniejsze niz 100x70x60cm. Wnetrze konstrukcji nalezy
zabezpieczyé z dwdch stron druciang siatkg o gestych oczkach, ktéra zapobiegnie wypadaniu elementéw
wypetniajgcych domek. Konstrukcje nalezy zamontowac na istniejgcym betonowym cokole.

Na drzewach nr 1, 6 i 12 przewidziano montaz budek legowych dla ptakéw. Akceptowanymi materiatami
przewidzianym do ich wykonania sa: drewno, wodoodporna sklejka, trocinobeton lub ptyta OSB. Otwor
wlotowy powinien mie¢ $rednice 27+33mm i by¢ pozbawiony patyczka. Rozmiar ten przystosowano do
nastepujgcych gatunkéw: modraszka, bogatka, mazurek, wrébel, pleszka, kowalik, muchotéwka Zatobna,
dzieciofek, sikora uboga, sosnéwka. Budke nalezy zawiesi¢ w miejscu ocienionym, na wysokosci minimum
4,0m za pomocg gwozdzi mosieznych.

W poblizu domku dla owaddéw przewidziano schronienie dla jezy o wymiarach ok. 50x60cm. Nalezy je
wykonaé¢ z drewna sezonowanego nieimpregnowanego grubosci min. 25mm. Strefa wejsciowa musi
sklada¢ sie z tunelu z otworem o wymiarach ok. 10x10cm uniemozliwiajgcego penetracje przez koty.
Scianki 0 wysokosci min. 30cm nalezy przybijaé po zewnetrznej stronie. Podtoge i dach nalezy wykonaé
Z materiatu odpornego na wode np. sklejki wodoodpornej grubosci min. 6mm. Dach nalezy zamocowac¢ na
zawiasach i zabezpieczy¢ skoblem. Podioge oraz powierzchnie dachu nalezy zabezpieczyé np.
membrang PCV lub papg bitumiczng. Calo$é posadowic¢ na ptycie betonowej a wnetrze wyscielic suchymi
lisémi. Domek umiesci¢ pod drzewem nr 10 z tylng $ciankg skierowang na zachdd a wejsciem zwr6conym
w strone betonowego cokotu w odlegtosci 10cm od niego. Schronienie przysypac liSémi i trawa
pozostawiajgc drozny otwor wejsciowy oraz przestrzen migdzy domkiem a cokotem betonowym.

Studnie chtonne
Wykonane z rury karbowanej $r. 50m , dlugosci 50cm.
Rury po wkopaniu w ziemie na catg wysokos¢ nalezy zasypac¢ kruszywem tamanym 16-32,5mm

Balustrada na pochylni

Porecz z rury okragtej §r. 40mm ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 9007

Stupki z rur prostokgtnych 50x38mm gr. 2mm ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 9007
Stopy fundamentowe 20x20x50cm z betonu C20/25

Balustrada kotwiona do stop fundamentowych kotwami chemicznymi zgodnie z dokumentacjg projektows.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzywac¢ nastepujgcego sprzetu :

- taczki na gumowym kole

- wézki reczne na gumowym kole

- narzedzia reczne — topata , szpadel , grabki
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Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢é kompletny , sprawny i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT

Generalny wykonawca przygotowuje fundamenty pod w/w urzgdzenia wg wytycznych dostawcy urzadzen.
Elementy matej architektury dostarcza i montuje producent na zlecenie generalnego wykonawcy.

Przed rozpoczeciem montazu urzgdzeh generalny wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji
propozycje rozwigzan systemowych zgodnych z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta poszczegoélnych urzadzen.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla robot jest - szt.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna warunkow wykona nia i odbioru robot .
4. SST 04 Zielen - kod CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem elementow zieleni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe wykonania , odbioru i rozliczenia robot.

1.2 Zakres rob6t obj etych SST

Zakres robot obejmuje roboty ziemne i ogrodnicze

e roboty ogrodnicze

- oczyszczenie terenu z pozostatosci po budowie

- rozscielenie ziemi urodzajnej

- posianie i pielegnacja trawy

- nasadzenie roslin ozdobnych w kwietnikach

- sadzenie krzewow lisciastych

- sadzenie drzew lisciastych

1.3 Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty ziemne na terenie wirydarza nalezy prowadzié¢ przy uzyciu narzedzi recznych.
Transport humusu na teren wirydarza z terenu przed budynkiem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu taczek na
gumowych kotach.

Transport pozostatych materiatéw reczny lub na wézkach dwukotowych z kotami gumowymi.

2. Materialy

Do wykonania rob6t okreslonych w punkcie 1.2 nalezy zastosowac nastepujgce materiaty :
Roboty ogrodnicze

- hasiona traw

- sadzonki bylin

- sadzonki roz

- sadzonki krzewow lisciastych

- sadzonki drzew liSciastych

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robét ogrodniczych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- walec reczny 100 kg

- narzedzia reczne — topata , szpadel , grabki

- wlzki reczne na gumowym kole

Sprzet stosowany do wykonywania robét musi by¢ kompletny , sprawny i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

4. Wykonanie robot

4.1 Roboty ziemne

Odtozony na odktad grunt podczas prowadzenia robét fundamentowych nalezy przy uzyciu taczek
przewiez¢ w rejon elewacji zachodniej i zgodnie z dokumentacjg projektowg uformowac¢ kopiec
0 wysokosci okoto 30 cm . Nawieziony grunt uformowac przy pomocy grabi i topat nadajgc mu ksztat
nieregularny , bez wyraznych krawedzi ( ptynne przejscie z terenu ptaskiego na wzniesienie).

Caly teren przeznaczony pod wysiew trawy pokry¢ 30 cm warstwg ziemi urodzajnej pozyskanej
z korytowania $ciezek lub dowiezionej.

Ziemie rozprowadzi¢ rGwnomiernie na calej powierzchni przy pomocy fopat i grabi. Przed wysiewem trawy
i nasadzeniami roslin teren zawatowa¢ walcem recznym , wykonujgc kilkukrotny ( 8 — 10 razy )przejazd
walcem po terenie.

4.2 Roboty ogrodnicze

Na terenach przeznaczonych pod zalozenie trawnika nalezy wysiaé nasiona traw. Wiasciwie
przygotowany teren pod wysiew trawy powinien by¢ réwny ,zawatlowany, wolny od kamieni i innych
zanieczyszczen. Siew trawy wykonac recznie . Sposéb siewu zgodnie z instrukcjg producenta.

Zgodnie z dokumentacjg techniczng wykona¢ nasadzenia roslin. Roslinnos¢ bezposrednio po wysadzeniu
podla¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Rozmieszczenie gatunkow roslinnosci zgodnie z dokumentacija projektowa.

Sposo6b sadzenia zgodnie z instrukcjg producenta.

4.3 Nasadzenia

4.3.1 Przygotowanie terenu pod nasadzeniaro $lin

Wszelkie prace zwigzane z zaktadaniem zieleni muszg byé prowadzone dopiero po zakonczeniu prac
budowlanych.

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna byé wyréwnana, pozbawiona $mieci
i pozostatosci po budowie. Gleba pod nasadzenia krzew6w powinna by¢ przygotowana przed ich
sadzeniem (nawieziona ~w  miejscach, gdzie zachodzi taka  potrzeba, przekopana
i odchwaszczona).

4.3.2 Nasadzenia drzew, krzewow i bylin

Wielkos¢ materiatu szkétkarskiego dla poszczegoinych roslin okreslono w dokumentaciji projektowej.
Nasadzenia nalezy wykona¢ wczesng wiosng (marzec - kwiecien - przy sprzyjajgcych warunkach
pogodowych do potowy maja) lub jesienig (pazdziernik - listopad).

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach dostosowanych do bryly korzeniowej. Zwykle dét ma srednice
okoto 0,5m i glebokos¢ 0,5+0,7m. Doly przewiduje sie zaprawi¢ ziemig kompostowg 70% mieszang
z substratem torfowym 30% na im?® takiego humusu nalezy doda¢ 100 | hydrozelu granulowanego
poprawiajgcego warunki sorpcyjne gleby. Po posadzeniu drzewa powierzchnie gruntu przy kazdym
drzewie nalezy uformowac w ksztalcie misy o spadku w strone pnia drzewa ($rednica 70+80cm), tak aby
gromadzita ona wode opadowg w obrebie systemu korzeniowego. Powierzchnie misy nalezy
wysciotkowa¢ przekompostowang korg lub zrebkami drewnianymi grubosci 5 cm. Dla lepszego
i szybszego korzenienia sie drzew nalezy zabezpieczy¢ je przez wbicie 3 palikbw $rednicy 8cm
i przymocowanie do nich pnia drzewa szerokg niekaleczacg pnia tasmg tuz pod korong drzewa. Paliki
nalezy usztywni¢ przez potgczenie ich na wierzchotku poprzeczkami bitymi od boku. Wszystkie drzewa
lisciaste nalezy natychmiast po posadzeniu przycigé, redukujgc korone o ok. 1/3 objetosci oraz obficie
podla¢ dla zamulenia systemu korzeniowego. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew
zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie systemu wtosnikéw korzeniowych.

Krzewy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach dostosowanych do bryly korzeniowej, zwykle jest to 0,2x0,2m
dla mniejszych i 0,3x0,3m dla wiekszych krzewow, w podioze z ziemi urodzajnej Doty przewiduje sie
zaprawi¢ ziemig kompostowg 70% mieszang z substratem torfowym 30% na 1m?® takiego humusu nalezy
doda¢ 100 | hydrozelu granulowanego poprawiajgcego warunki sorbcyjne gleby. Powierzchnie gleby pod
posadzonymi krzewami nalezy wysciotkowaé przekompostowang i odkwaszong korg warstwg grubosci
10cm. Wszystkie krzewy nalezy zaraz po posadzeniu obficie podlaé zamulajgc system korzeniowy — ok.
10 | wody pod kazdy krzew. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych krzewow zwigzkami
azotowymi, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie systemu witosnikéw korzeniowych.

4.3.3 Pielegnacja nasadze n

Po posadzeniu krzewéw w celu utatwienia, a czesto wrecz umozliwienia im przyjecia sie na nowym
miejscu niezbedne jest systematyczne przeprowadzanie odpowiednich zabiegéw pielegnacyjnych:

* Regularne i obfite podlewanie, szczegdlnie w okresach suszy letniej.

* Nawozenie, poczgwszy od nastepnego roku po posadzeniu. Zaleca sie stosowanie nawozow
petnosktadnikowych (NPK) wolno dziatajgcych - granulatéw otoczkowanych, np. Osmocote.

* Regularne ogledziny stanu zdrowotnego ro$lin, usuwanie suszu galeziowego, oraz wykonywanie
ewentualnych opryskéw srodkami ochrony roslin w przypadku zaatakowania przez szkodniki.

* Regularne przeglady stanu misy wokét krzewéw soliterowych i stanu wigzan do palikow oraz
usuwanie stwierdzonych usterek. Paliki po dwéch latach mozna, a po trzech nalezy usungg.

W okresie jesiennym wskazane jest okopczykowanie roslin wrazliwych na mrozy, a na wiosne

rozgarniecie kopczykéw i uformowanie mis wokét krzewdw soliterowych.

Nowo zatozone trawniki nalezy kosi¢ min. 8 razy w sezonie wegetacyjnym, tak aby nie dopusci¢ do

rozwoju roslin dwulisciennych.

Przewiduje si @ 36-miesi eczny okres gwarancyjny na wykonane prace i obj  ecie piel egnacjq przez

wykonawc e trawnikOw i nasadze n krzewéw.

5.Tolerancje wymiarowe i kontrola jako  $ci robét , odbiory.

Poszczegodlne etapy wykonania prac muszg by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy udokumentowac¢ wpisem do dziennika budowy.

O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy co
najmniej na jeden dzien przed planowanym odbiorem.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatbw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

Zakupu nasion trawy oraz wszystkich krzewéw nalezy dokona¢ u wyspecjalizowanego producenta

gwarantujgcego odpowiednie przygotowanie nasion i roslin.

Wykonawca musi udokumentowaé¢ zakup poprzez okazanie dowodu dokonania zakupu (do wgladu dla

inspektora nadzoru )

Kontroli inspektora nadzoru i odbiorowi podlegajg :

- jakos¢ ( czystos¢ ) humusu

- grubo$c¢ utozonej warstwy — z doktadnoscig £1 cm

- walowanie humusu

- spos06b siewu trawy ( wg instrukcji producenta )

- ilos¢ i rozmieszczenie nasadzonych krzewow zgodnie z projektem ( w tym zastosowanie witasciwych
gatunkéw i odmian)

6. Obmiar robét

Obmiar rob6t nalezy wykonac¢ z natury. Wyniki pomiarow nalezy zapisa¢ w dzienniku obmiaru robot

i przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru. Potwierdzenie ilosci wykonanych robét przez inspektora

nadzoru jest podstawg do rozliczenia.

Jednostkami obmiarowymi dla robét sg :

Roboty ogrodnicze

- zalozenie trawnikdéw - m2

- hasadzenia krzewow - szt.

- hasadzenia drzew - szt.

7. Przepisy zwi gzane
1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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