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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z budowg sieci kablowej nn o$wietlenia parkowego wraz z szafg do zasilania imprez
plenerowych w zwigzku z zagospodarowaniem terenu zieleni przy ul. Wolbromskiej we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST), wraz z dokumentacja, jest stosowana jako dokument podstawowy dla
przygotowania oferty i podpisania kontrakiu na realizacje robo6t dla obiektow budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budows sieci
kablowej nn wraz z montazem stup6éw oswietleniowych i rozdzielnicy podziemnej do zasilania imprez
plenerowych i obejmuja:

utozenie nowoprojektowane; linii kablowej nn os$wietlenia:

utozenie nowoprojektowanej linii kablowej nn do zasilania imprez plenerowych,

posadowienie stupéw o$wietleniowych i montaz opraw oswietleniowych

montaz szafy sterowania oSwietleniem

montaz rozdzielnicy podziemnej do zasiiania imprez plenerowych

montaz opraw w gruncie

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST S zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
a w szczegolnosci:

PN-E-01002:1997 /Stownik terminologiczny elektryki-kable i przewody/

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa dtugotrwata przewoddw:

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napigcia —cze$é 5-52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie.

Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie,
stuzgca do zamocowania oprawy oSwietleniowej na wysokoéci nie wiekszej niz 14m,

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego  wysytanego przez Zrodio S$wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng,

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabili jednozylowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych pofaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem,

Osprzet linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych do fgczenia, rozgateziania lub zakoriczenia
kabli,

Fundament — konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa, masztu lub szafy
oswietleniowej w pozyciji pracy,

Szafa oSwietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
oswietleniowe,

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek Cz€S¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia podziemnego,




Przepust kablowy — konstrukcja © przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego,

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych,

Ziacze kablowe - urzadzenie elekiroenergetyczne, w ktérym nastepuje potaczenie/rozgatgzienie
elementow sieci z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub przez wewnetrzna linig.

Rozdzielnica - element, w ktérym nastepuje rozdziat energii elektrycznej na poszczegolne obwody.
W skiad rozdzielnicy wchodza: obudowa, oszynowanie, zespOt aparatéw (zabezpieczajacych,
sterujgcych, sygnalizacyjnych), elementy przewodzace, elementy izolacyjne.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.6 Wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie inwestycji, ktéra musi by¢ kompletna z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, i dlatego Wykonawca zlecenia jest
zobowigzany uwzglednié w swojej ofercie cenowej wszystkie S$wiadczenia (roboty) tgcznie
7z uruchomieniem, $wiadczeniami wstgpnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawami materiatéw
i sprzetu niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.

Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjac
wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko
istniejgce na budowie.

1.7 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowg
oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.8 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisu wymiaréw wazniejszy jest od odczyt ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacija projektowa lub ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziaty toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9 Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogdinych warunkéw umoéw o prace projektowe w budownictwie oraz
o realizacje inwestycji budowlanych. '

Jednostkg wykonawczg robét elektrycznych na prowadzonej budowie jest kierownik budowy, bedacy
organizatorem i gospodarzem na budowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy:

ogrodzenie placu budowy,

zapewnienie odpowiedniego pomieszczenia socjalno-administracyjnego oraz wyodrebnionego miejsca
magazynowania materiatow,

odpowiednie dojazdy na plac budowy,

zapewnienie wtasciwej organizaciji ruchu w przypadku rob6t w pasach drogowych drdg lub w ich poblizu.
Place i magazyny zamkniete do skladowania materiatdw, urzgdzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do rob6t elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokogé | pofozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i innych
przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest witgczony
W ceng umowng.

1.10 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca ma
obowigzek:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzeri lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego Ssposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan ma mieé¢ szczegéiny wzglad na lokalizacje baz, | sktadowisk, wykopow
i drog dojazdowych, Srodki ostroznogci i zabezpieczenia przed ianieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru,

1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
(np. rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody whascicieli tych sieci i urzadzen.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajacego uzgodnieniami,
zatgczonymi do dokumentaciji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest umie$cic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktore majg byé wykonane w zakresie przefozenia istniejgcych instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora oraz wiascicieli istniejgcych sieci i urzadzen,
oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora
i administratoréw tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspolpracowac, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.13 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie’ bedg dopuszczone w obreb terenu
budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

1.14 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas trwania rob6t, do momentu odbioru ostatecznego.

1.16 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2 Materialy

2.1 Wykaz materiatow

Wykaz materiatow niezbednych do wykonania inwestycji znajduje sie w Projekcie wykonawczym
dokumentacji projektowe.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodfa wytwarzania lub
zamawiania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych Ilub prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci
z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng i by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty stosowane przy wykonaniu zasilania i instalacji wedtug zasad niniejszej ST powinny spetniaé
standardy PN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.



2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badzZ ztozone w migjscu wskazanym przez Inwestora. Jegli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. :

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, \Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiaiéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wiasciwosé do robét
i bylty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krotkich
odcinkéw kabli w kregach. Bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na
krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo. Korice kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiaiow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé vi.rariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim Zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej
zmieniany bez zgody Inwestora.

3 SPRZET
Sprzet do wykonania prac musi byC sprawny technicznie i nie moze mieé¢ negatywnego wplywu na
Srodowisko. Winien by¢ zgodny z zaleceniami instrukcji montazu, producenta zastosowanego materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci w zawartym w projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentagji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do realizacji inwestycji okre$lonej w niniejszej ST wykonawca winien dysponowad nastepujgcym
sprzetem:

— koparka

- podnosnik koszowy samochodowy hydrauliczny
-~ zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90m3/h,
— przyczepa diuzycowa

- wibromiot elektryczny do wbijania pali 0,8kW,

- Zuraw samochodowy do 4t,

- samochaod skrzyniowy do 5t,

- samochdd samowytadowczy 1 5-20t,




Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacii robot.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skiadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych, nalezy przestrzegac zalecen ich wytworcow, w szczegdlnosci:

transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sig wewnatrz tadowni;

na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca. aparature i urzgdzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

w czasie transportu i sktadowania, kofice wszystkich kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez szczelne zalutowanie powioki metalowej lub
zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju.

Transport kabli nalezy wykonac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym zewnetrzna Srednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40. krotna $rednica zewnetrzna kabla, zaleca sie przewozenie
bebnéw kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bgbnow z kablami
na skrzyniach samochodow ciezarowych lub na przyczepach. Bebny z kablami przewozone na
skrzyniach samochoddw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma), a tarcze
bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sig
przetaczag¢; stawianie bebnoéw kablami w skrzyni samochodu ptasko (05 bebna w pionie) jest
zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptasko), zabronione jest przebywanie 0sob na skrzyni
samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami, umieszczanie i zdejmowanie bebnoéw kablami ze
skrzyni samochodu zaleca sig wykonywac za pomocg zurawia.

Swobodne staczanie bgbnéw kablami ze skrzyni oraz zrzucanie kabli jest zabronione.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych \Wykonawca zreglizuje prace geodezyjne zwigzane
z wyznaczeniem zakresu robot. Przed przystapieniem do rob6t na pracujgcych obiektach, nalezy
w porozumieniu z uzytkownikami obiektu sporzadzi¢ szczegbtowy harmonogram.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia. Rowy pod kable
w miejscach gdzie nie przebiegajg sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywacd mechanicznie
w strefach istniejgcych sieci podziemnych recznie z zachowaniem szczegoélnej 0stroznosci.
Materiaty budowlane spetniajgce kryteria jakosciowe do ponownego wykorzystania nalezy
demontowaé bez powodowania uszkodzen. Elementy uszkodzone nalezy zastgpi¢ nowymi
o poréwnywainej jakosci. Szczegotowy opis prowadzenia rob6t ziemnych znajduje sie w Projekcie
wykonawczym dokumentacji projektowej.



5.2 Wykonywanie przepustéw kablowych:

Przed przystgpieniem do ukfadania kabli nalezy wykonaé przepusty kablowe. Na skrzyzowaniach
z sieciami innych uzytkownikdéw z rur typu DVK 75mm. Szczegotowy opis wykonania przepustow
znajduje sie w Projekcie Wykonawczym dokumentacji projektowe;.

5.3 Uktadanie kabli nn:

Kable uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 /Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa/ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecenie, rozcigganie
itp. Kable mozna zgina¢ jedynie przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia winien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna jego Srednica. Wykopy przy sieciach
uzbrojenia terenu wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Kable uktadaé na 10 ecm
podsypce z piasku i przykry¢ 10 cm warstwg piasku, nastepnie co najmniej 15 cm warstwg gruntu
rodzimego, a potem przykry¢ folig koloru niebieskiego. Kable prowadzone w ziemi nalezy uktadac¢ linig
falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub
drogami, kabel nalezy ukfada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i mutu. Kabel utozony w ziemi, na catej diugosci, powinien
posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. W miejscach wprowadzema kabla do stupow oswietleniowych
pozostawi¢ 1 metrowe zapasy eksploatacyjne kabla.

Gtebokos¢ utozenia kabla musi by¢ zgodna z obostrzeniami whascicieli gruntu. Szczegotowe informacije
dotyczgce sposobu ukfadania kabla oraz giebokosSci utozenia znajdujg sie w Projekcie wykonawczym
dokumentacji projektowej.

5.4 Montaz stupdw oswietleniowych

Jako stupy oSwietleniowe zastosowano stupy aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL5003.
Stupy do wysokosci 2m zabezpieczy¢ powiokg antyplakatowg i antygraffiti w technologii trwatego
zabezpieczenia HLG-System Ilub réwnowaznej. Dodatkowo u podstawy stupy zabezpieczyé
elastomerem do wysoko$ci 0,5m od poziomu podioza. Stupy wyposazyé w tabliczki zaciskowo-
bezpiecznikowe NTB-1. Lokalizacja stupow wg dokumentacji projektowe;j.

5.5 Montaz opraw oSwietleniowych

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé¢ przy pomocy podnosnika koszowego. Oprawy nalezy
montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupéw. Nalezy stosowaé przewody
zgodne z dokumentacjg projektowg o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 1mm?. Oprawy nalezy montowac¢ na stlupach w sposob wskazany przez producenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych (o ile przewody nie sg integralng czescig
oprawy) i ustawieniu ich w pozycji pracy.

Przed zamocowaniem na stupach sprawdzi¢ dziatanie opraw oraz prawidtowos¢ potgczen.
Nalezy zachowac starannos$c¢ i czysto$¢ podczas montazu i ustawienia opraw oéwietleniowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Urzgdzenia oraz kable energetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane
przez producenta.

6.1 Zakres kontroli

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji przez Inwestora.

W trakcie realizacji robot i po ich zakonczeniu nalezy:




- sprawdzi¢ stan kabli, przewodow i osprzegtu,

- sprawdzi¢ sposéb utozenia kabli przed ich zasypaniem,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodno$é faz,

- sprawdzié prawidtowo$¢ wykonania instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej,
dokonaé pomiarow parametréw linii przy pracy pod napigciem,

- dokonaé pomiarow parametrow rozdzielnic nn,

- dokonaé¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

~  dokonaé pomiaru rezystancji uzioméw roboczych,

- dokona¢ pomiaru rezystancii izolacji kabli.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan zostang odrzucone.
6.3 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco | bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawgcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania VWykonawcy terenu budowy,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach, uwagi i polecenia Inwestora,
_  zgioszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbiorow robot, .
- wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
_ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, inne istotne informacje
o przebiegu robot.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy robot.
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7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowq lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw .

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdfuz linii osiowe;j.

Jesli projekt, ST lub przedmiar robét wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej,
powierzchnia beda wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez szeroko$é (Srednice).

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami projektu, przedmiaru robét lub ST.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob Zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braky miejsca szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wiascicieli tych sieci urzadzen

podziemnych jakie zostalty w trakcie robét odkryte i zabezpieczone, zgodnie z trescig wiasciwych
uzgodnien.

11




Gotowosé danej czeéci rob6t do odbioru zgtasza VWykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora. Jakosé i ilos¢é robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa lub ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czgsciowy

Odbibr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot s

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie 0 tym fakcie
Inwestora.

Odbi6r ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora sakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
842

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inwestora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t
z dokumentacjg projektowg lub ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowg Z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z projektem lub ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t kablowych i sieci uzbrojenia terenu,
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kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 "Odbidr ostateczny robot".

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne

Prace elektryczne objete mniejszg specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym badz
ryczattowo ilosciowym w zalezno$ci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie
pomigdzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sig¢ do wymagai warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

mgr inz. Marcin Jadczyk

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznygh i elektroenergetycznych
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